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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HAN DE 

REGIR EN EL CONTRACTE DE LES OBRES DEL PROJECTE BÀSIC I 
D'EXECUCIÓ “RESTITUCIÓ DE LES VORERES AFECTADES PEL 

CREIXEMENT DE LES ARRELS DELS ARBRES PLATANERS DEL 

POLÍGON INDUSTRIAL LA CORT DE CARDONA I ADEQUACIÓ DELS 

ACCESSOS PER A TRÀNSIT RODAT A LES PARCEL·LES” A ADJUDICAR 

PER MITJÀ DE PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT 

(expedient 1956/2018) 
 

 

 

TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 

 

Capítol I. Règim jurídic  

 
1. Règim jurídic 

 

Aquest contracte té caràcter administratiu, de conformitat amb allò disposat 

a l’article 25 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 

Públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les 

Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 
26 de febrer de 2014 (en endavant LCSP). Les parts del contracte queden 

sotmeses, expressament, a l’establert en aquest plec i en el corresponent 

projecte. 

 

La memòria, els plànols, els quadres de preus, el plec de prescripcions 

tècniques particulars i el plec de clàusules administratives particulars tenen 

caràcter contractual, per la qual cosa hauran de ser signats, en prova de 
conformitat, per l’adjudicatari, en el mateix acte de formalització del 

contracte. 

 

En allò no previst en el plec, el contracte es regirà per: 

 

-  La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP) 
- El Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa 

parcialment la Llei 30/2007, de Contractes del Sector Públic 

 

- El Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions 

Públiques, aprovat mitjançant Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre 

 
- El Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de 

contractació pública  

 

-Directiva del Parlament i del Consell 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 

 

Supletòriament s’aplicaran les restants normes de dret administratiu i, en el 

seu defecte, les de dret privat. 
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Capítol II. Òrgan contractant i responsable del contracte 

 
2. Òrgan contractant 

 

De conformitat amb l’article 61 LCSP la representació de les entitats del 

sector públic en matèria contractual correspon als òrgans de contractació 

unipersonals o col·legiats que, en virtut de norma legal o reglamentària o 

disposició estatutària, tinguin atribuïda la facultat de celebrar contractes en 
el seu nom. 

 

Per al present contracte, l’òrgan de contractació serà la Junta de Govern 

Local de l’Ajuntament de Cardona, segons allò establert a la Disposició 

Addicional 2a de la LCSP. 

 

La seu de l'Ajuntament és a la plaça de la Fira, número 1, cp 08261-
Cardona, telèfon 938691000, correu electrònic: cardona@cardona.cat 

 

 

3. Responsable del contracte i direcció facultativa 

 

Al responsable del contracte li correspon, d'acord amb allò disposat a 
l'article 62.1 LCSP, supervisar la seva execució i adoptar les decisions i 

dictar les instruccions necessàries per aconseguir la correcta realització de 

l'obra. 

 

De conformitat amb l’article 62.2 LCSP en els contractes d'obres les 

facultats del responsable del contracte seran exercides per la direcció 

facultativa, d'acord amb els articles 237 a 246 LCSP. 
 

El responsable del contracte no podrà, en cap cas, ni per compte propi ni 

aliè, intervenir en aquest procés de contractació com a licitador. 

 

En qualsevol cas, la impossibilitat d’intervenció abastarà les persones 

jurídiques en quin capital aquell o els seus cònjuges, convivents i/o 
descendents sobre els que tinguin representació legal, ostentin una 

participació superior al 10% i/o en siguin administradors. 

 

L'òrgan de contractació, a través de la direcció facultativa, efectuarà la 

inspecció, comprovació i vigilància per a la correcta realització de l'obra 

executada. 
 

Sens perjudici de la funció interventora, també serà responsabilitat de la 

direcció facultativa la comprovació de la realització de les obres segons el 

projecte, així com les seves instruccions en el curs d'execució de les 

mateixes. 

 

El contractista guardarà i farà guardar les consideracions degudes al 
personal de la direcció facultativa, que tindrà lliure accés a tots els punts de 

treball i magatzems de materials destinats a les obres per al seu previ 

reconeixement. 

mailto:cardona@cardona.cat
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Quan el contractista o persones que en depenguin incorrin en actes o 
omissions que comprometin o pertorbin la bona marxa del contracte, l'òrgan 

de contractació podrà exigir l'adopció de mesures concretes per aconseguir 

o establir el bon ordre en l'execució d'allò pactat. 

 

La direcció facultativa de l'obra podrà ordenar l'obertura de cales quan 

sospiti de l'existència de vicis ocults de construcció o que s'hagin emprat 
materials de qualitat deficient. De confirmar-se l'existència d'aquests 

defectes, les despeses derivades del reconeixement i subsanació seran 

enterament a càrrec del contractista. En cas contrari, la direcció certificarà 

la indemnització que correspon a l'execució i reparació de les cales, 

valorades als preus unitaris del pressupost d'adjudicació. També procedirà a 

realitzar, amb càrrec al contractista, la demolició i reconstrucció de les obres 

defectuoses o mal executades. 
 

Per altra banda, la direcció facultativa, de conformitat amb l'establert a 

l'article 145 RGLCAP, podrà ordenar la realització d'assajos i anàlisi de 

materials i unitats d'obra i obtenir els corresponents informes específics que 

en cada cas resultin pertinents, essent les despeses a càrrec del contractista 

fins a un 1,5% del pressupost base de licitació. 
 

La direcció podrà ordenar, amb caràcter d'urgència, l'execució els treballs 

necessaris en el cas de perill imminent. El contractista haurà d'executar 

aquests treballs sens perjudici que la direcció d'obra promogui amb 

posterioritat la tramitació administrativa corresponent. 

 

El procediment a seguir en els casos de força major de l'article 239 LCSP 
serà l'establert a l'article 146 RGLCAP. 

 

La resolució d'incidències sorgides en l'execució del contracte es tramitarà 

mitjançant expedient contradictori, d'acord amb l'establert a l'article 97 

RGLCAP. 

 
Durant l'execució del contracte, l'adjudicatari assumirà les seves 

responsabilitats inherents a l'execució dels treballs i el control i vigilància de 

materials i obres que executi conforme a les instruccions, d'obligat 

compliment, que doni la direcció i inspecció de l'obra. 

 

 
 

4. Unitat encarregada del seguiment i execució del contracte 

 

De conformitat amb l'article 62 LCSP i sens perjudici de l’establert a la 

clàusula anterior pel que fa al responsable del contracte, la unitat 

encarregada del seguiment i execució d'aquest contracte és la Unitat 

d'Urbanisme, Obres i Serveis (Serveis tècnics municipals). 
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Capítol III. Del contracte 

 
5. Definició de l’objecte del contracte 

 

És objecte del present plec la contractació promoguda per l’Ajuntament de 

Cardona del contracte per a l'execució de les obres descrites en el Projecte 

bàsic i d'execució “Restitució de les voreres afectades pel creixement de les 

arrels dels arbres plataners del polígon industrial La Cort de Cardona i 
adequació dels accessos per a trànsit rodat a les parcel·les”, redactat per 

l’arquitecte tècnic municipal Sr. Daniel Guzman Torra (col·legiat número 

14.101 del CAATEEB), aprovat inicialment per la Junta de Govern Local en 

data 9 d'octubre de 2018 i definitivament en data 11 de desembre de 2018, 

i que recull les necessitats administratives a satisfer mitjançant el contracte 

i els factors de tot ordre a tenir en compte.  

 
El projecte d’obres incorporat a l’expedient i tots els documents que 

l’integren tenen naturalesa contractual i defineixen amb precisió l’objecte 

del contracte. 

 

El contracte definit té la qualificació de contracte administratiu d'obres, 

d'acord amb l'article 13 LCSP. 
 

De conformitat amb l’article 99.3 LCSP l’òrgan de contractació podrà no 

dividir en lots l’objecte del contracte quan existeixin motius vàlids que 

s’hauran de justificar degudament. 

 

No s’estableixen lots en la present contractació en tant que per la 

naturalesa de l'obra i les seves característiques no és possible entendre que 
es puguin definir lots que siguin susceptibles d'una realització i aprofitament 

individual i funcional que permetin ser executades de forma independent. A 

més caldria exigir una coordinació i planificació global dels treballs per a una 

correcte execució global de les prestacions que resulta desproporcionada 

per a les finalitats d’interès públic que es persegueixen en l’execució 

d’aquestes obres. A part de la justificació per raons tècniques, també és 
justificable la no divisió per raons econòmiques per la quantia del contracte i 

perquè es perdia l’optimització del control de la seva execució global. 

 

La codificació de l’objecte del contracte, d'acord amb el Reglament (CE) 

número 213/2008 de la Comissió, de 28 de novembre de 2007, és la 

següent: 
 

CVP:  45233251-3 (treballs de repavimentació) 

 

 

6. Necessitat i idoneïtat del contracte 

 

Es tracta d'una obra necessària per tal de donar solució a les lesions 
causades pel creixement de les arrels dels arbres en el paviment de les  

voreres del carrer del Forns, del Polígon Industrial La Cort de Cardona. 

També cal millorar els accessos a vàries de les parcel·les d'aquest polígon. 
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L'obra s'ha de realitzar mitjançant la contractació externa, atès que 

l'Ajuntament no disposa dels mitjans humans i materials necessaris per a la 
seva execució. 

 

Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l’objecte del 

contracte, la justificació del procediment, els criteris d’adjudicació i la resta 

dels requeriments recollits a la LCSP estan acreditats a l’expedient. 

 
 

 

7. Perfil del contractant  

 

La forma d’accés públic al perfil del contractant és a través de la seu 

electrònica de l'Ajuntament de Cardona: http://cardona.eadministracio.cat.  

 
L’adreça del perfil és la següent: 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCo

de=viewDetail&keyword=cardona&idCap=11830811&ambit=5&) 

 

Per a consultar els plecs i la resta de documents relacionats amb la present 

contractació s’ha d’accedir al Perfil del contractant de l’ajuntament. 
 

 

 

8. Pressupost base de licitació i preu del contracte 

 

El pressupost base de licitació es fixa en la quantitat total de 176.235,47 

euros, IVA inclòs, desglossat de la següent forma: 
 

Concepte Quantia 

Pressupost d'execució material 120.371,20 € 

Despeses generals (13%) 15.648,26 € 

Benefici industrial (6%) 7.222,27 € 

Import sense IVA 145.649,15 € 

IVA (21%) 30.586,32 € 

Total import IVA inclòs 176.235,47 € 

 
El pressupost base de licitació ha sigut elaborat de conformitat amb allò 

disposat a l’article 100 i l’article 241 LCSP. 

 

Els licitadors hauran d’igualar o disminuir, en la seva oferta, el pressupost 

de licitació indicant l’IVA a aplicar mitjançant partida independent. 

 

El pressupost compren la totalitat del contracte. El preu consignat és 
indiscutible, no admetent-se cap prova d’insuficiència, i porta implícits tots 

aquells conceptes previstos a l’article 100 i article 241 LCSP.  

 

http://cardona.eadministracio.cat/
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&keyword=cardona&idCap=11830811&ambit=5&
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&keyword=cardona&idCap=11830811&ambit=5&
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9. Valor estimat. Variants 

 

El valor estimat del contracte, de conformitat amb allò disposat a l’article 

101 LCSP ascendeix a la quantitat de 145.649,15 euros, IVA exclòs.  

El mètode de càlcul per a determina el valor del VEC ve determinat pel 

pressupost d’execució de l’obra, considerant que no es preveu revisió de 
preus ni altres modificacions que les contemplades a la LCSP. 

 

Els licitadors no podran proposar variants o alternatives al projecte. 

 

 

 

10. Existència de crèdit 
 

La despesa necessària per a l’execució de les obres per un import de 

176.235,47 euros IVA inclòs es farà efectiva amb càrrec a l’aplicació 

pressupostària E00160060900 del vigent pressupost municipal de 2018. 

 

Les obres estan finançades a través del Pla de modernització de polígons 
industrials de la Diputació de Barcelona i de contribucions especials als 

empresaris del polígon beneficiats per l'execució de l'obra, a part dels 

recursos ordinaris de l'ajuntament . 

 

 

 

11. Durada del contracte  i emplaçament 
 

El termini d'execució de les obres serà de TRES MESOS a comptar des de la 

data de formalització de l’acta de comprovació de replanteig, si ja ha estat 

notificada l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el Treball elaborat per 

l’adjudicatari. En cas contrari, l'inici de les obres es comptarà des de la data 

de l'esmentada notificació. 
 

Els terminis parcials que es fixin en l’aprovació del programa de treball, amb 

els efectes que es determinin en l’aprovació, s’entendran integrants del 

contracte als efectes legals pertinents. 

 

El contractista està obligat a complir el termini final d’execució de l’obra, no 
essent necessària la seva intimació per a que el contractista es consideri en 

demora. 

 

Quan per causes imputables al contractista s’incorri en demora respecte el 

compliment del termini total, l’Administració podrà optar, ateses les 

circumstàncies del cas, per la resolució del contracte o per la imposició de 

les penalitats d’acord amb l’establert a l’article 193 LCSP. 
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El contractista podrà desenvolupar els treballs amb major celeritat que la 

necessària per tal d’efectuar les obres en el termini contractual, excepte que 
a judici de la direcció facultativa existeixin raons per estimar-lo 

inconvenient, d’acord amb allò disposat a l’article 96 RGLCAP. 

 

El lloc d’execució del contracte és el Polígon Industrial La Cort de Cardona, 

classificat dins la Secció 6a: Zona d'activitat econòmica, Clau 6, segons el 

Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Cardona, aprovat definitivament 
per la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central el dia 18 de 

novembre de 2014 (publicació al DOGC de 21 de maig de 2015). 

 

 

 

12. Condicions especials d'execució 

 
L’adjudicatari haurà de complir les següent condicions especials d'execució 

de tipus social d’acord amb l’establert a l’article 202.2 LCSP:  

 

 L’empresa contractista i, si s’escau, la/les subcontractista/es, haurà 

d’establir mesures que afavoreixin la conciliació de la vida personal 

i/o familiar de les persones treballadores adscrites a l’execució 
d’aquest contracte. 

 L'empresa contractista i, si s'escau, la/les subcontractistes, ha 

d'adoptar en l'execució del contracte mesures per prevenir, controlar i 

erradicar l'assetjament sexual, així com l'assetjament per raò de 

sexe. 

 

 
 

13. Revisió de preus 

 

No s’admet la revisió de preus. 

 

 
 

Capítol IV. Del licitador 

 

 

14. Aptitud per contractar 

 
14.1. Podran optar a l’adjudicació d’aquest contracte les contracte les 

persones físiques o jurídiques, espanyoles o estrangeres, a títol individual o 

en unió temporal d’empresaris, que tinguin plena capacitat d’obrar, que no 

incorrin en cap prohibició de contractar i que acreditin la seva solvència 

econòmica, financera i tècnica d’acord amb l’establert en aquest plec o es 

trobin degudament classificades. 

 
En relació amb les unions temporals d’empresaris, l’alteració de la seva 

composició i els supòsits de modificació durant la licitació hauran de complir 

l’establert a l’article 69 apartat 8 i següents LCSP. 
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En els supòsits de fusió d’empreses en els quals participi la societat 
contractista, continuarà el contracte vigent amb l’entitat absorbent o amb la 

resultant de la fusió, que quedarà subrogada en tots els drets i obligacions 

que derivin del mateix, sempre que reuneixi les condicions de capacitat, 

absència de prohibició de contractar i solvència exigida a l’acordar-se 

l’adjudicació, o que les diverses societats beneficiàries de les mencionades 

empreses o branques segregades es responsabilitzin solidàriament amb 
aquelles de l’execució del contracte. Si no es pogués produir la subrogació 

per no reunir l’entitat a la que s’atribueixi el contracte les condicions de 

solvència necessàries, es resoldrà el contracte, considerant-se, a tots els 

efectes, com un supòsit de resolució per culpa de l’adjudicatari. 

 

Als efectes anteriors, l’empresa haurà de comunicar a l’òrgan de 

contractació la circumstància que s’hagi produït. 
 

Les persones jurídiques només podran ser adjudicatàries si les prestacions 

objecte d’aquest contracte estan compreses dins les seves finalitats, objecte 

o àmbit d’activitat, segons resulti dels seus estatuts o de les  seves regles 

fundacionals. 

 
Els contractistes hauran de comptar, així mateix, amb l’habilitació 

empresarial o professional que sigui exigible per a la realització de l’activitat 

que constitueix l’objecte d’aquest contracte. 

 

En relació a les empreses comunitàries o d’Estats signataris de l’Acord sobre 

l’espai Econòmic Europeu i empreses no comunitàries, serà d’aplicació 

l’establert als articles 67 i 68 LCSP. 
 

No podran concórrer a la licitació les empreses que hagin participat en 

l’elaboració de les especificacions tècniques o dels documents preparatoris 

del contracte, sempre que aquesta participació pugui provocar restriccions a 

la lliure concurrència o suposar un tracte privilegiat respecte a la resta de 

les empreses licitadores. 
 

La inscripció en el Registre Electrònic de Licitadors (RELI) acredita les 

condicions d'aptitud de l'empresari en quan a la seva personalitat i capacitat 

d'obrar. 

 

 
14.2. De conformitat amb l’article 74 LCSP, per a celebrar contractes amb el 

sector públic els empresaris hauran d’acreditar estar en possessió de les 

condicions mínimes de solvència econòmica, financera i professional o 

tècnica que es determinin per l’òrgan de contractació. Aquest requisit serà 

substituït pel de classificació, quan aquesta sigui exigible conforme el 

disposat a la LCSP. 

 
Per als contractes d’obres el valor estimat dels quals sigui inferior a 500.000 

euros, com és el cas present, la classificació de l’empresari en el grup o 

subgrup que correspongui en funció de l’objecte del contracte, i que serà 



  

9 
 

recollit en els plecs del contracte, acreditarà la seva solvència econòmica i 

financera i solvència tècnica per a contractar. En aquests casos l’empresari 
podrà acreditar la seva solvència indistintament mitjançant la seva 

classificació com a contractista d’obres en el grup o subgrup de classificació 

corresponent al contracte o bé acreditant el compliment dels requisits 

específics de solvència exigits. 

 

Atès que per raó de la quantia no resulta exigible la classificació de 
contractista, el licitador haurà de complir les condicions següents, d’acord 

amb els articles 87 i 88 LCSP: 

 

 

Solvència econòmica i financera 

 

Acreditació mitjançant l’aportació, en els termes establerts a l’article 87 
LCSP, del volum anual de negocis en l’àmbit al que es refereixi el contracte, 

referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles en funció de les 

dates de constitució o d’inici d’activitats de l’empresari i de presentació de 

les ofertes per import igual o superior al valor estimat del contracte. 

 

 
Solvència professional o tècnica 

 

S'haurà d'acreditar pels següents mitjans: 

 

- Aportació, en els termes establerts a la lletra a) de l’apartat 1 de l’article 

88 LCSP, de la relació de les obres executades en el curs dels darrers cinc 

anys, avalada per certificats de bona execució, que siguin del mateix grup o 
subgrup de classificació que el corresponent al contracte o del grup o 

subgrup més rellevant del contracte (grup G, subgrup 6). Aquests certificats 

indicaran l’import, les dates i el lloc d’execució de les obres, i es precisarà si 

es van realitzar segons les regles per les quals es regeix la professió i es 

van portar a bon terme. A aquests efectes, les obres executades per una 

societat estrangera filial de la contractista d’obres tindrà la mateixa 
consideració que les directament executades per la pròpia empresa 

contractista, sempre que aquesta última ostenti directament o indirecta el 

control d’aquella en els termes establerts a l’article 42 del Codi de Comerç. 

Quan es tracti d’obres executades per una societat estrangera participada 

pel contractista, sense que compleixi aquesta condició, només es 

reconeixerà com a experiència atribuïble al contractista l’obra executada per 
la societat participada en la proporció de la participació d’aquesta empresa 

en el capital social de la mateixa. 

 

- Declaració indicant el personal tècnic o organismes tècnics, estiguin o no 

integrants a l’empresa, dels que es disposi per l’execució de les obres, 

acompanyada dels documents acreditatius corresponents quan sigui 

requerit pels serveis depenents de l’òrgan de contractació. 
 

Quan el contractista siguin una empresa de nova creació, entenent aquella 

que tingui una antiguitat inferior a cinc anys, la seva solvència tècnica 
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s’acreditarà per mitjà del personal tècnic i no la relació d’obres executades 

en els darrers anys. 
 

 

Classificació empresarial 

 

Pel seu import, aquesta licitació no requereix de la classificació empresarial. 

 
Tanmateix, alternativament, la solvència econòmica i tècnica mínima 

requerida als apartats anteriors es podrà acreditar amb la classificació 

empresarial en els grup, subgrup i categoria que es relaciona a continuació: 

 

Grup          G) Vials i pistes 

Subgrup     6) Obres viàries sense qualificació específica 

Categoria:  c) 

 

Als efectes d'acreditar aquesta classificació s'haurà de presentar el certificat 

de la classificació acompanyat de la declaració de vigència de les condicions 
que determinen l'atorgament d'aquesta classificació. 

 

 

15. Integració de la solvència amb mitjans externs 

 

Per acreditar la solvència necessària per a celebrar un contracte determinat, 
l'empresari podrà basar-se en la solvència i mitjans d'altres entitats, 

independentment de la naturalesa jurídica dels vincles que tingui amb elles, 

sempre que demostri que durant tota la duració de l'execució del contracte 

disposarà efectivament d'aquesta solvència i mitjans, i l'entitat a la què 

recorri no estigui incursa e una prohibició per a contractar. 

 

En les mateixes condicions, els empresaris que concorrin agrupats en les 
unions temporals a que fa referència l'article 69 LCSP podran recórrer a les 

capacitats alienes a la unió temporal. 

 

Per tant, els licitadors podran acreditar els requisits específics de solvència 

econòmica, financera i tècnica o professional recollits a l'article anterior 

d'aquest plec basant-se en la solvència i mitjans d'altres entitats. 
 

De conformitat amb l'article 75.1 LCSP respecte als criteris relatius a 

l'experiència professional pertinent, les empreses únicament podran 

recórrer a les capacitats d'altres entitats si aquestes executen les obres per 

a les quals són necessàries aquestes capacitats. 
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16. Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de la 

Generalitat de Catalunya i/o de l’Administració General de l’Estat 
 

De conformitat amb l'article 159.4.a) LCSP tots els licitadors que es 

presentin hauran d'estar inscrits en el Registre Oficial de Licitadors i 

Empreses Classificades del Sector Públic, sigui el de Catalunya o  l'Estat, i 

en la data final de presentació d'ofertes, sempre que no es vegi limitada la 

concurrència. 
 

 

Capítol V. Del procediment d'adjudicació 

 

 

17. Expedient de contractació i procediment d’adjudicació 

 
La contractació, que es tramitarà de forma ordinària i no està subjecte a 

regulació harmonitzada, es durà a terme mitjançant procediment obert 

simplificat de conformitat amb allò disposat a l’article 159.1 LCSP. 

 

S’adjudicarà atenent a diversos criteris d’adjudicació, d’acord amb allò 

establert en aquest plec i conforme allò establert als articles 145 i 146 LCSP. 
 

 

18. Publicitat 

 

L’anunci de licitació del contracte únicament precisarà de publicació al perfil 

del contractant de l’Ajuntament de Cardona d’acord amb l’article 159.2 

LCSP. 
 

Tota la documentació necessària per a la presentació de l’oferta estarà 

disponible per mitjans electrònics des del dia de la publicació de l’anunci en 

aquest perfil del contractant. 

 

 
19. Criteris d’adjudicació 

 

 

Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la millor 

proposició relació qualitat-preu seran, de forma decreixent, els que tot 

seguit s'indiquen, d’acord amb la ponderació que es detalla per a cadascun 
d’ells: 

 

Criteris avaluables de forma automàtica  (100%)  

 

A).- Preu ofertat i baixa econòmica..............................fins a 60 

punts 

 
La baixa econòmica es valorarà sobre el pressupost base de licitació.   

Es puntuarà el menor preu sense variació de les qualitats i especificacions 

tècniques del projecte. La puntuació màxima serà de 60 punts. 
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Aquest criteri serà valorat d'acord amb la fórmula següent: 
 

P= (L-O)x 60 / (L-B) 

 

On: 

P: Puntuació 

L: Pressupost de licitació 
O: Oferta del licitador 

B: Oferta més baixa de les considerades 

 

Les ofertes econòmiques considerades seran aquelles que no siguin 

anormalment baixes o desproporcionades, és a dir, aquelles el percentatge 

de baixa de les quals sigui més de deu punts superior a la mitjana dels 

percentatges de baixa de les diferents ofertes. Quan una oferta econòmica 
no pugui ser considerada no rebrà cap puntuació en aquest apartat, sempre 

que un cop realitzada l'oportuna audiència al licitador afectat quedi 

confirmat aquest valor anormalment baix o desproporcionat. 

 

La mitjana de les ofertes es calcularà com a la mitjana aritmètica de les 

ofertes admeses. 
 

 

 

B).- Ampliació del termini de garantia de l'obra........fins a 20 punts 

 

Es puntuarà aquells licitadors que ofertin un període superior de garantia de 

l'obra a un any des de la data de recepció, i d'acord amb la següent 
baremació: 

 

 Per un període de garantia de dos anys (1 any ampliació): 5 punts 

 Per un període de garantia de tres anys (2 anys d'ampliació): 10 

punts 

 Per un període de garantia de quatre anys (3 anys d'ampliació): 15 
punts 

 Per un període de garantia de cinc anys (4 anys d'ampliació): 20 

punts 

 

 

 
C).- Millora relativa a l’assumpció d’excessos d’amidaments........fins 

a 20 punts 

 

Es puntuarà aquells licitadors fins a un màxim de 20 punts aquelles 

propostes per les quals el licitador es comprometi, mitjançant declaració 

responsable, a assumir econòmicament fins al 10% d’increment del 

pressupost d’execució material de l’obra per excés d’amidament de les 
partides d’obra que integren el projecte, sense cost per a l’Ajuntament. La 

puntuació d’aquest criteris es portarà a terme de la següent manera: 
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- Assumpció de fins al 10% d’excés d’amidament sense cost per 

l’ajuntament: 20 punts 
- Assumpció de fins al 5% d’excés d’amidament sense cost per 

l’ajuntament: 10 punts 

- No assumpció: 0 punts 

 

En tot cas, l’Ajuntament de Cardona es reserva la facultat d’adjudicar el 

contracte a qui reuneixi, al seu entendre, les condicions més avantatjoses 
en relació qualitat-preu d’acord amb els criteris assenyalats o a declarar-lo 

desert en els termes d’allò que disposa l’article 150.3 LCSP. 

 

 

 

20) Criteris de desempat  

 
En cas d’igualació de proposicions més avantatjoses, s’adjudicarà el 

contracte a la proposició que resulti d’aplicar els criteris de preferència que 

s’indiquen, i segons l’ordre de prelació següent, d’acord amb l’article 147 

LCSP: 

 

1. A favor de les proposicions presentades per empreses públiques o 
privades que en el moment de venciment del termini de presentació 

d’ofertes, tinguin en la seva plantilla un percentatge de treballadors 

amb discapacitat superior al que els imposi la normativa. 

 

En aquest supòsit, si vàries empreses licitadores de les que hagin 

empatat en quant a la proposició més avantatjosa acreditin tenir 

relació laboral amb persones amb discapacitat en un percentatge 
superior al que els imposi la normativa, tindrà preferència en 

l’adjudicació del contracte el licitador que disposi del major 

percentatge de treballadors fixes amb discapacitat en la seva 

plantilla. 

 

2. Proposicions d’empreses d’inserció regulades en la Llei 44/2017, de 
13 de desembre, per a la regulació del règim de les empreses 

d’inserció, que compleixin amb els requisits establerts en aquesta 

normativa, per tal de disposar d’aquesta consideració. 

 

3. Proposicions presentades per les empreses que, al venciment del 

termini de presentació d’ofertes, incloguin mesures de caràcter social 
i laboral, que afavoreixin la igualtat d’oportunitats entre homes i 

dones. 

 

4. A favor de la proposició que contingui l’oferta econòmica més baixa 

 

5. En el cas de seguir persistint l’empat després d’aplicar tots els criteris 

precedents, es decidirà l’adjudicació entre elles per sorteig. 
 

La documentació acreditativa dels criteris de desempat serà aportada pels 

licitadors en el moment en que es produeixi l'empat i no amb caràcter previ. 
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21) Ofertes anormalment baixes 

 

En tant que adjudicació amb més d’un criteri de valoració, per determinar 

que una proposició no pot ser complerta per ser anormalment baixa, es 

consideraran globalment els criteris objectius fixats contrastats amb l’oferta 

presentada. 
 

Es fixen com criteris que permetin apreciar, si escau, les proposicions 

susceptibles de no ser complertes com a conseqüència d'ofertes 

desproporcionades o temeràries, els considerats en l'article 85 del 

Reglament General de la Llei de Contractes (RGLCAP). 

 

Atès que l'oferta econòmica és un dels criteris bàsics per a l'adjudicació del 
contracte, es considerarà que l'oferta conté valor anormals o 

desproporcionats sempre que el preu ofertat siguin inferior en un 10% a la 

mitja total dels ofertats, d'acord amb l'estipulat a l'article 149 LCSP. 

 

Si amb l'aplicació d'aquests criteris s'identifica una determinada oferta com 

a presumptament temerària o desproporcionada, es sol·licitarà als licitadors 
afectats la informació i les justificacions que es considerin oportunes en 

relació amb els diferents components de l'oferta. A les empreses que hagin 

presentat una oferta incursa en una presumpció d'anormalitat, se'ls 

concedirà un termini de cinc dies hàbils perquè puguin presentar una 

justificació adequada de les circumstàncies que els permeten executar 

aquesta oferta en aquestes condicions i d'acord amb els criteris que 

s'assenyalen a l'article 149.4 LCSP. 
 

Rebudes les justificacions, la Mesa sol·licitarà un informe tècnic que analitzi 

detalladament les motivacions que hagi argumentat el licitador per mantenir 

la seva oferta. 

 

En tot cas es rebutjaran les ofertes si es comprova que són anormalment 
baixes perquè vulneren la normativa sobre subcontractació o no compleixen 

les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral, 

nacional o internacional, incloent l'incompliment dels convenis col·lectius 

sectorials vigents. 

 

A la vista de les justificacions dels contractistes l'oferta dels quals hagi estat 
classificada com a desproporcionada i de l'informe tècnic municipal que les 

analitzi, la Mesa de contractació proposarà a l'òrgan de contractació, 

motivadament, l'admissió de l'oferta o la seva exclusió. En la valoració de 

les ofertes no s'inclouran les proposicions declarades desproporcionades o 

anormals fins que no s'hagi seguit el procedit establert a l'article 149 LCSP , 

si s'escau, resulti justificada la viabilitat de l'oferta. 
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En el supòsit que l'adjudicació recaigui en una oferta inicialment 

considerada presumptament com a anormal i/o desproporcionada, es podrà 
exigir la constitució d'una garantia complementària de fins un 5% de 

l'import d'adjudicació, arribant a una garantia definitiva del 10% del preu 

del contracte, donat el risc que s'assumeix per les condicions de compliment 

del contracte. 

 

 
 

22. Garantia provisional 

 

No es demana garantia provisional per a prendre part en aquesta licitació, 

en tractar-se d’un procediment obert simplificat. 

 

 
 

23. Garantia definitiva 

 

La garantia definitiva a constituir pel licitador que hagi presentat l’oferta 

econòmicament més avantatjosa serà la corresponent al 5% de l’import del 

preu final ofertat pel licitador, IVA exclòs. 
 

La garantia definitiva s’ingressarà a la Tresoreria Municipal i es podrà 

prestar mitjançant qualsevol de les formes previstes a l’article 108.1 LCSP.  

 

La garantia definitiva respondrà dels conceptes previstos a l’article 110 

LCSP. Entre aquests conceptes s’hi inclou l’incompliment per part del 

contractista de la obligació d’indemnitzar els danys i perjudicis causats a 
tercers com a conseqüència d’una incorrecta execució de l’obra objecte del 

contracte, prevista a l’article 196 LCSP. 

 

 

 

24. Devolució i cancel·lació de la garantia definitiva 
 

Aprovada la liquidació del contracte, si no en resulten responsabilitats que 

s’hagin d’exercir sobre la garantia definitiva i transcorregut el termini de 

garantia de les obres, es dictarà acord de devolució d’aquesta garantia 

 

 
 

TÍTOL II. LICITACIÓ DEL CONTRACTE 

 

Capítol I: De les proposicions 

 

25. Presentació de proposicions 

 
D'acord amb la justificació que consta a l'expedient en relació amb 

l'aplicació de la disposició addicional 15ª LCSP, s'admetrà la presentació en 

format paper dels sobres que contenen les ofertes. 
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Les proposicions es presentaran per escrit al Registre general de 
l'Ajuntament de Cardona, de 9 a 14 hores, durant els vint dies naturals 

següents a aquell en que es publiqui l'anunci de la licitació en el perfil del 

contractant. Si aquest dia s'escau en dissabte o festiu, el termini finalitzarà 

el dia hàbil següent. 

 

Les proposicions es podran trametre per correu d'acord amb el que disposa 
l'article 80.4 RGLCAP. En aquest cas cal justificar la data de tramesa a 

l'oficina de correus i comunicar-ho a l'ajuntament via telegrama, fax, tèlex o 

correu electrònic durant el termini establert per a la presentació de 

proposicions.  Les pliques han d'anar en un sobre o paquet que contingui els 

sobres tancats amb la documentació exigida. Transcorreguts deu dies 

naturals d'haver finalitzat el termini de presentació de sol·licituds sense 

haver-se rebut la documentació es consideraran fora de termini i no es 
prendran en consideració, malgrat haver-se comunicat prèviament. 

 

Cada licitador no podrà presentar més d’una proposició. Tampoc podrà 

subscriure cap proposició en unió temporal amb altres empresaris si ho ha 

fet individualment o figurar en més d’unió unió temporal. La infracció 

d’aquestes normes donarà lloc a la no admissió de totes les proposicions 
subscrites pel licitador. 

 

No s'acceptaran les ofertes que continguin omissions esmenes o errors que 

impedeixin de conèixer clarament el que es considera fonamental per 

valorar-les.  

 

La presentació de proposicions suposa l’acceptació incondicional per 
l’empresari del contingut de la totalitat de les clàusules o condicions 

previstes als plecs que regeixen el contracte, sense cap reserva. 

 

 

26. Forma i contingut de les proposicions 

 
La documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües 

cooficials de Catalunya, i anar degudament signada pel licitador, ser original 

o degudament autentificada i presentar-se en dos sobres d'acord amb 

l'article 149.4.d) LCSP, dins del qual s’hi inclourà una relació numerada dels 

documents que s’hi inclouen, amb la documentació que es detalla a 

continuació: 
 

SOBRE A: DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA  

 

Contindrà: 

 

1. Índex amb el contingut del sobre 

 
2. Declaració responsable del licitador de compliment de les 

condicions establertes legalment per a contractar amb l’Administració, 

d’acord amb el model que consta com a annex al PCAP.  
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Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se 
abans de la finalització del termini de presentació de proposicions i 

subsistir en el moment de la perfecció del contracte, d’acord amb 

l’article 140.4 LCSP. 

 

De conformitat amb l’article 140.3 LCSP, els licitadors s’obliguen a 

aportar, en qualsevol moment abans de la proposta d’adjudicació, 
tota la documentació exigida quan els hi sigui requerida, sens 

perjudici d’allò establert a la clàusula del present Plec relativa a la 

documentació a presentar pel licitador proposat com a adjudicatari.  

 

En el supòsit que varis empresaris concorrin agrupats en una unió 

temporal, cada empresa participant aportarà la declaració 

responsable conforme el model que figura com a annex d’aquest plec. 
 

Així mateix s’haurà d’aportar el compromís de constituir la unió 

temporal per part dels empresaris que siguin part d’aquesta unió, de 

conformitat amb allò exigit a l’article 69.3 LCSP, amb una durada que 

serà coincident, com a mínim, amb el del contracte i fins a la seva 

extinció. 
 

En l’escrit de compromís s’indicarà: els noms i circumstàncies dels 

que la constitueixin, la participació de cada un d’ells, així com 

l’assumpció del compromís de constituir-se formalment en unió 

temporal en el cas de resultar adjudicataris del contracte. El citat 

document haurà d’estar signat pels representants de cada una de les 

empreses que composen la unió. 
 

Les empreses que pertanyin a un mateix grup, entenent que es 

produeix aquesta circumstància si es troben en algun dels supòsits de 

l’article 42 del Codi de Comerç, i que presentin diverses proposicions 

per concórrer individualment a l’adjudicació, hauran de presentar 

declaració en la qual es faci constar aquesta condició. També hauran 
de presentar declaració aquelles societats que, presentant diverses 

proposicions, concorrin en algun dels supòsits alternatius establerts a 

l’article 42 del Codi de Comerç respecte dels socis que la integren. 

 

 

4. En el cas que l'empresa estigui inscrita al Registre de Licitadors de la 
Generalitat de Catalunya (RELI) restarà eximida de presentar la 

documentació que hi figuri, sempre i quan hagi presentat en aquest 

sobre la diligència d'inscripció. 

 

 

5. Les empreses estrangeres han d'aportar una declaració de 

submissió als jutjats i tribunals espanyols per a totes les 
incidències que puguin sorgir, amb renúncia expressa al seu fur propi. 
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SOBRE B: OFERTA DE CRITERIS VALORABLES DE FORMA 
AUTOMÀTICA  

 

 

Portarà la menció “Proposició econòmica i documentació tècnica relativa als 

criteris avaluables de forma automàtica per a la contractació de les obres 

del Projecte bàsic i d’execució “Restitucióde les voreres afectades pel 
creixement de les arrels dels arbres plataners del polígon industrial La Cort 

de Cardona i adequació dels accessos per a trànsit rodat a les parcel·les”, a 

adjudicar per mitjà de procediment obert simplificat, presentada per...” 

 

Contindrà la proposició econòmica i la documentació tècnica relativa als 

criteris avaluables de forma automàtica següent: 

 
1) Proposició econòmica 

 

La proposició econòmica, basada en el preu, haurà d’ajustar-se al 

model següent: 

 

"El Sr./La Sra.........................................., amb domicili a efectes 
de notificacions en la direcció de correu electrònic ........................ 

amb NIF núm................., en nom propi / en representació de 

l’empresa .............., en qualitat de ..., i segons escriptura pública 

autoritzada davant Notari ......, en data ..... i amb número de protocol 

.../o document ..., CIF núm. .............., domiciliada a........... carrer 

........................, núm.........., (persona de contacte......................, 

adreça de correu electrònic ................,  telèfon núm. ............... i 
fax núm.. .. .....................), assabentat/da de les condicions 

exigides per optar a la  contractació relativa a les obres del projecte 

bàsic i d’execució  “Restitució de les voreres afectades pel creixement 

de les arrels dels arbres plataners del polígon industrial La Cort de 

Cardona i adequació dels accessos per a trànsit rodat a les 

parcel·les”, es compromet a portar-la a terme amb subjecció al Plec 
de Clàusules Administratives Particulars i  al Projecte d’obres, que 

accepta íntegrament, prenent part en la licitació i comprometent-se a 

dur a terme l’objecte del contracte per la quantitat de 

……….……………….. euros, IVA exclòs (la quantitat s’haurà d’expressar 

en lletres i xifres).  

 
L’import de l’IVA, al 21 %., és de .......... €. (en lletres i xifres) 

 

Que reuneix totes les condicions exigides per contractar amb 

l’Ajuntament de Cardona i que es compromet a adscriure a l’execució 

del contracte els mitjans personals i materials suficients per dur a 

terme adequadament la prestació” 

 
(Data i signatura)." 

 

No s’acceptaran aquelles propostes que tinguin omissions o errors 
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que impedeixin conèixer clarament l’oferta. Si alguna proposició no 

guarda concordança amb la documentació examinada i admesa, 
excedeix del pressupost de licitació, varia substancialment el model 

establert o comporta error manifest en l’import de la proposició , serà 

desestimada per la Mesa de contractació mitjançant resolució 

motivada. 

 

 
 

2.  Documentació relativa als criteris de valoració mitjançant 

fórmula 

 

S’inclourà la documentació relativa als criteris avaluables de manera 

automàtica següents:  

 
- Declaració de compromís, si s'escau, d'ampliació del termini de garantia 

de l'obra i anys d'ampliació del termini de garantia. Cal especificar per mitjà 

de declaració responsable si s’ofereix i quin termini s’ofereix 

 

- Declaració del compromís d’assumir econòmicament fins al 10% 

d’increment del pressupost d’execució material de l’obra per excés 
d’amidament de les partides d’obra que integren el projecte, sense cost per 

a l’Ajuntament. Cal especificar per mitjà de declaració responsable si 

s’ofereixi i quin percentatge s’ofereix 

 

 

27) Informació als licitadors 

 
Quan calgui sol·licitar informació addicional o complementària d’acord amb 

l’article 138 LCSP l’Administració contractant l’haurà de facilitar, almenys sis 

dies abans que finalitzi el termini fixat per a la presentació d’ofertes, 

sempre que aquesta petició es presenti amb una antelació mínima de dotze 

dies respecte d’aquella data. Aquesta sol·licitud s’efectuarà al número de 

fax o l’adreça de correu electrònic prevista a l’anunci de licitació. 
 

 

 

28) Mesa de contractació 

 

La Mesa de contractació serà l'òrgan competent per efectuar la valoració de 
les ofertes i qualificar la documentació administrativa, i actuarà conforme el 

previst a l'article 326 LCSP i al Reial decret 817/2009, de 8 de maig. 

 

La Mesa de contractació, d'acord amb l'establert en el punt 7 de la 

Disposició Addicional Segona de la LCSP, estarà presidida per un membre de 

la Corporació o funcionari d'aquesta, i formaran part d'ella, com a vocals, el 

Secretari i l'Interventor, així com aquells altres que es designin per l'òrgan 
de contractació entre el personal funcionari de carrera o personal laboral al 

servei de la Corporació, o membres electes d'aquesta, sense que el seu 

nombre, en total, sigui inferior a tres. Els membres electes que, si escau, 
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formin part de la Mesa de contractació no podran suposar més d'un terç del 

total de membres d'aquesta. Actuarà com a secretari un funcionari de la 
Corporació. 

 

Conformen la Mesa de contractació els següents membres: 

 

- President: Ferran Estruch Torrent, Alcalde de Cardona. Substitut: 

Joan Hernàndez Moscoso, tinent d’alcalde delegat d’Urbanisme, Obres 
i Serveis 

 

Vocals: 

- Lluis Oriols Rodríguez, arquitecte tècnic municipal 

- Martí Serra Casanovas, responsable dels Serveis econòmics 

- Brígida Manau Vila, secretària-interventora accidental 

- Carmen Fuentes Poyatos, que actuarà com a secretària de la Mesa 
 

Actuaran com a substituts: 

- En la vessant tècnica: Daniel Guzman Torra, arquitecte tècnic 

municipal 

- En la vessant jurídica: Teresa Carrasco Villa, funcionària adscrita a 

l’Àrea d’Urbanisme 
- En la vessant econòmica: Elisabet Malpica Belmonte, funcionària de 

l’Àrea de Serveis econòmics 

 

 

A les reunions de la Mesa s'hi podrà incorporar altre personal municipal 

especialitzat que actuarà amb veu però sense vot, segons el que estableix 

l'article 21.5 del Reial Decret 817/2009, de 8 de maig. 
 

Tots els membres tenen veu i vot, a excepció de la secretària, que té veu 

però no vot.  

 

Per a la vàlida constitució de la Mesa es requereix la presència de la majoria 

absoluta dels seus membres i, en tot cas, del President la Secretària i els 
vocals que tinguin atribuïdes les funcions d’assessorament jurídic i control 

econòmic-pressupostari. 

 

 

29) Qualificació de la documentació presentada, valoració i obertura 

de proposicions 
 

La obertura de proposicions es portarà a terme per la Mesa de contractació. 

 

La Mesa de contractació, un cop expirat el termini de presentació de 

proposicions i segons disponibilitat dels membres integrants de la Mesa de 

contractació, en acte privat, procedirà a l'obertura del sobre A, relatiu a la 

documentació administrativa, per valorar la declaració responsable i la 
documentació continguda en els mateixos. 
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Si s’ha anunciat a l’òrgan de contractació la remissió de l’oferta per correu, 

mitjançant correu electrònic i sempre dins del termini de presentació de 
proposicions, l’obertura d’aquestes es verificarà un cop s’hagin rebut totes 

les proposicions i, en tot cas, sense ultrapassar el termini de cinc dies hàbils 

a l’expiració d’aquest termini. 

 

Si s'observessin defectes o omissions esmenables en la documentació 

administrativa, es comunicarà per correu electrònic als interessats, el 
mateix dia, d’acord amb les dades de contacte a efectes de notificacions 

que constin a les pliques, concedint un termini de tres dies hàbils per tal 

que els licitadors els corregeixin o subsanin davant la pròpia Mesa. Si la 

documentació contingués defectes substancials o deficiències materials no 

subsanable, es rebutjarà la proposició. 

Una vegada qualificada la documentació general i/o subsanat els defectes o 

omissions, la Mesa procedirà a determinar les empreses que s’ajustin als 
criteris de selecció de les mateixes, amb pronunciament exprés sobre les 

admeses a la licitació, les rebutjades i les causes del seu rebuig. 

 

Una vegada realitzades aquestes actuacions, la Mesa de contractació, en 

acte públic, es reunirà per procedir a l’obertura del sobre B. 

 
Les empreses licitadores seran avisades, per correu electrònic, del dia i 

l’hora en que tindrà lloc l’obertura d’aquestes proposicions. 

 

La Mesa, en aquest acte públic, donarà compte del resultat de la qualificació 

de la documentació administrativa presentada pels licitadors en el sobre A, 

indicant els licitadors exclosos i la causa de la seva exclusió, i es procedirà a 

l’obertura i lectura dels criteris quantificables mitjançant la mera aplicació 
de fórmules. 

 

Finalitzat l’acte públic, es donarà trasllat als serveis tècnics del Departament 

encarregat per tal que emetin un informe valoratiu, mitjançant l’aplicació 

dels criteris d’adjudicació automàtics que figurin als plecs. 

 
En el supòsit que s’identifiquin ofertes que es trobin incurses en presumpció 

d’anormalitat, la mesa seguirà el procediment establert a l’article 149 LCSP, 

si bé el termini màxim que es donarà al licitador per tal que justifiqui la 

seva oferta no podrà superar els 5 dies hàbils, des de la data d’enviament 

de la corresponent comunicació. 

 
La Mesa de contractació, rebut l’informe valoratiu de les proposicions,  

adoptarà la corresponent proposta d’adjudicació.  La Mesa formularà 

proposta d’adjudicació a l’òrgan de contractació en la qual hi constarà una 

relació dels licitadors per ordre decreixent de puntuació i que no hagin estat 

declarades desproporcionades o anormals, atenent els criteris d’adjudicació 

assenyalats en aquest plec. Aquesta proposta no crea cap dret mentre 

l’òrgan de contractació no adopti l’acord d’adjudicació. 
 

Per realitzar aquesta classificació, s’atendrà als criteris d’adjudicació 

assenyalats en els plecs, podent-se sol·licitar al respecte tots els informes 
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tècnics que estimin pertinents 

 
En el cas que es produeixi un empat entre dues o més ofertes, s’aplicaran 

els criteris de desempat previstos en aquest plec. 

 

Si en l’exercici de les seves funcions, la Mesa de contractació o, en el seu 

defecte, l’òrgan de contractació tingués indicis fundats de conductes 

col·lusòries en el procediment d’adjudicació en el sentit definit a l’article 1 
de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, de Defensa de la Competència, els 

traslladarà amb caràcter previ a l’adjudicació del contracte a la Comissió 

Nacional dels Mercats i de la Competència o, en el seu cas, a l’autoritat de 

competència autonòmica corresponent, a efectes de que, a través d’un 

procediment sumaríssim, es pronunciï sobre aquells. La remissió d’aquests 

indicis tindrà efectes suspensius en el procediment de contractació. Si la 

remissió la realitza la Mesa de contractació, en donarà compte a l’òrgan de 
contractació. 

   

 

Capítol II. De la proposta d’adjudicació, l’adjudicació i perfecció i 

formalització del contracte 

 
 

30) Efectes de la proposta d'adjudicació, decisió de no adjudicar i 

desistiment 

 

La proposta d'adjudicació del contracte no crea cap dret en favor del 

licitador proposat, que no els adquirirà davant de l'ajuntament mentre no 

s'hagi formalitzat el contracte. 
 

De conformitat amb allò disposat a l'article 152 LCSP la decisió de no 

adjudicar o celebrar el contracte o el desistiment del procediment es podran 

acordar abans de la formalització del contracte per part de l'òrgan de 

contractació. 

 
La decisió de no adjudicar o celebrar el contracte només es podrà adoptar 

per raons d'interès públic degudament justificades a l'expedient. El 

desistiment del procediment haurà d'estar fonamentat en una infracció no 

subsanable de les normes de preparació del contracte o de les reguladores 

del procediment d'adjudicació, i s'haurà de justificar en l'expedient la 

concurrència de la causa. 
 

 

31) Termini per a l’adjudicació 

 

L’adjudicació es realitzarà dins el termini de 2 mesos a comptar des de la 

data d’obertura de les ofertes rebudes. 
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32) Adjudicació del contracte 

 
L'adjudicació del contracte correspon a la Junta de Govern Local de 

l'Ajuntament de Cardona. 

 

L'òrgan de contractació adjudicarà el contracte al licitador que hagi 

presentat la millor oferta, de conformitat amb allò disposat a l'article 145 

LCSP. 
 

La Mesa procedirà a requerir a l'empresa que ha obtingut la major 

puntuació mitjançant comunicació electrònica per tal que constitueixi la 

garantia definitiva, així com perquè aporti la documentació justificativa de 

que disposa dels mitjans que ha compromès dedicar o adscriure al contracte 

en un termini de set dies hàbils a comptar des de l'enviament de la 

comunicació. 
 

Quan l'empresari estigui inscrit en el Registre Oficial de Licitadors i 

Empreses Classificades del Sector Públic o figuri en una base de dades 

nacional d'un Estat membre de la Unió Europea, com un expedient virtual 

de l'empresa, un sistema d'emmagatzematge electrònic de documents o un 

sistema de prequalificació i aquests siguin accessibles de manera gratuïta 
per a l'òrgan de contractació, no estarà disposat a presentar els documents 

justificatius o altre prova documental de les dades inscrites en aquests 

registres, essent tan sols necessari la manifestació expressa del licitador de 

la seva inscripció en el Registre o base de dades corresponent. 

 

La inscripció al Registre Oficial de Licitadors eximirà als licitadors inscrits de 

la presentació de les condicions d'aptitud de l'empresari en quant a la seva 
personalitat i capacitat d'obrar, representació, habilitació professional i 

empresarial, solvència econòmica i financera i classificació, així com 

l'acreditació de la no concurrència de les prohibicions de contractar que 

constin al Registre. 

 

Tal i com fixa l'article 139.1 LCSP la presentació de les proposicions suposa 
l'autorització a la mesa i l'òrgan de contractació per consultar les dades 

recollides en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del 

Sector Públic o en les llistes oficials d'operadors econòmics d'un Estat 

membre de la Unió Europea. 

 

D'altra banda, en un termini de 7 dies hàbils, haurà de presentar qualsevol 
altre documentació que no figuri inscrita en el Registre de Licitadors. 

 

En aquest sentit, la Mesa de contractació haurà de requerir a l'empresari 

que hagi presentat la millor oferta, així com a totes les empreses integrants 

de la UTE que hagi estat proposada com adjudicatària si és el cas, per tal 

que en el termini de 7 dies hàbils a comptar des de l'enviament de la 

comunicació presentin, en el seu cas, la següent documentació: 
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1.- Capacitat d'obrar: 

 
1.1. Si l'empresa és una persona jurídica, l'escriptura o document 

de constitució, els estatuts o acte fundacional en el que constin les 

normes per les quals es regula la seva activitat, degudament 

inscrits, en el seu cas, en el Registre Públic que correspongui 

segons el tipus de persona jurídica de que es tracti, així com el 

número d'identificació fiscal (NIF). 
1.2. Si es tracta d'un empresari individual, el DNI o document que, 

en el seu cas, el substitueixi reglamentàriament. 

1.3. La capacitat d'obrar dels empresaris no espanyols que siguin 

nacionals dels Estats membres de la Unió Europea o d'Estats 

signataris de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu s'acreditarà 

per la seva inscripció en el registre procedent, d'acord amb la 

legislació de l'Estat on estiguin establerts o mitjançant la 
presentació d'una declaració jurada o un certificat d'acord amb les 

disposicions comunitàries d'aplicació. 

1.4. Quan es tracti d'empreses estrangeres no compreses en el 

paràgraf anterior, informe de la Missió Diplomàtic Permanent 

d'Espanya en l'Estat corresponent o de l'Oficina Consular en 

l'àmbit territorial on radiqui el domicili de l'empresa, en el que es 
faci constar, prèvia acreditació per l'empresa. 

1.5. Sens perjudici de l'aplicació de les obligacions d'Espanya 

derivades d'acords internacionals, les persones físiques o 

jurídiques d'Estats no pertanyents a la Unió Europea o d'Estats 

signataris de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu, hauran de 

justificar mitjançant informe que l'Estat de procedència de 

l'empresa estrangera admet, al seu torn, la participació 
d'empreses espanyoles en la contractació amb els ens del sector 

públic assimilables als enumerats a l'article 3 LCSP, en forma 

substancialment anàloga. Aquest informe serà elaborat per la 

corresponent Oficina Econòmica i Comercial d'Espanya a l'exterior 

i s'acompanyarà a la documentació que es presenti. 

 
2.- Poders del representant: 

 

Quan el licitador no estigui inscrit al Registre Oficial de Licitadors, els que 

compareguin o signin proposicions en nom d'un altre o representin una 

persona jurídica hauran d'acompanyar les escriptures i la documentació 

acreditativa de les facultats del representant. 
 

 

3.- Solvència econòmica, financera i tècnica o professional:  

 

Acreditació dels requisits específics de solvència econòmica, financera i 

tècnica o professional en els termes i mitjans que es requereixen en el 

present plec, o mitjançant la seva classificació en el grup, subgrup i 
categoria especificats al plec. 

Els empresaris no espanyols d'Estats membres de la Unió Europea o dels 

estats signataris de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu hauran de 
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presentar la documentació acreditativa de la seva solvència en la forma 

establerta als articles 87 i 88 LCSP i pels mitjans previstos per l'òrgan de 
contractació en aquest plec. 

 

A aquests efectes, els certificats d'inscripció expedits pels òrgans 

competents de les llistes oficials d'empresaris autoritzats per contractar 

establertes pels Estats membres de la Unió Europea referits a empresaris 

establerts en l'Estat membre que expedeixi el certificat, constituiran una 
presumpció d'aptitud respecte els requisits de selecció qualitativa que hi 

figurin. El mateix valor presumptiu tindran les certificacions emeses pels 

organismes de certificació competents que responguin a les normes 

europees de certificació expedides de conformitat amb la legislació de 

l'Estat membre en el que estigui establert l'empresari. 

Els documents a que fa referència l'apartat anterior hauran d'indicar les 

referències que hagin permès la inscripció de l'empresari en la llista o 
l'expedició de la certificació, així com la classificació obtinguda. 

 

 

4.- Obligacions tributàries i amb la Seguretat Social: 

 

-Certificació positiva expedida per l'Agència Estatal de l'Administració 
Tributària, en la que es contingui, genèricament, el compliment dels 

requisits establerts a l'article 13 RGLCAP. 

 

A més, el proposat com a adjudicatari no haurà de tenir deutes de 

naturalesa tributària amb l'Ajuntament de Cardona. 

 

-Certificació positiva expedida per la Tresoreria de la Seguretat Social en la 
que es contingui genèricament el compliment dels requisits establerts a 

l'article 14 RGLCAP. 

 

Si la Mesa de contractació observa defectes i omissions esmenables en la 

documentació requerida, es comunicarà a l’adreça de correu electrònic que 

consti a les pliques a efectes de notificacions, el mateix dia, per a que en el 
termini de tres dies hàbils el licitador la corregeixi o esmeni davant la 

mateixa Mesa de contractació. No resultarà esmenable la documentació 

relativa a la constitució de la garantia definitiva que, en tot cas, s’haurà 

d’aportar en el termini concedit inicialment. 

 

Presentada la documentació i en un termini no superior a cinc dies, es 
procedirà a adjudicar el contracte a favor del licitador proposat com a 

adjudicatari, procedint una vegada adjudicat a la seva formalització. 

 

De no complimentar-se adequadament el requeriment d’esmena de 

documentació en tel termini assenyalat, s'entendrà que el licitador ha retirat 

la seva oferta, procedint a exigir-li el 3% del pressupost base de licitació, 

IVA exclòs, en concepte de penalitat, sens perjudici de l'establert a l'article 
71.2.a) LCSP, i s'efectuarà la proposta d'adjudicació a favor del següent 

candidat en puntuació, atorgant-li un termini de 7 dies hàbils per presentar 

la documentació que li sigui requerida. 
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L'adjudicació es notificarà als licitadors i es publicarà al perfil del contractant 
en el termini de 15 dies. 

 

L'òrgan de contractació podrà declarar deserta la contractació, a proposta 

de la mesa de contractació, quan no hi hagi cap oferta o proposició que 

resulti admissible d'acord amb els criteris que figurin al plec. 

 
 

 

33) Perfecció i formalització del contracte 

 

El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització. 

El contracte s'haurà de formalitzar en document administratiu que 

s'ajustarà amb exactitud a les condicions de licitació i es podrà formalitzar 
en escriptura pública si ho sol·licita el contractista, essent al seu càrrec les 

despeses derivades del seu atorgament. En aquest cas, el contractista 

haurà d'entregar a l'Ajuntament una còpia legitimada i una de simple 

d'aquesta escriptura. 

 

En tractar-se d’un contracte no susceptible de recurs especial, l’adjudicatari 
s’obliga a formalitzar-lo mitjançant document administratiu dins el termini 

de 15 dies hàbils a comptar des del següent a la recepció de la notificació 

de l’adjudicació, en la forma prevista a l'article 151 LCSP.. 

 

 

En el supòsit que l’adjudicatari sigui una unió temporal d’empreses aquesta 

haurà d’estar formalment constituïda abans de la formalització del 
contracte.  

 

De conformitat amb l'establert a l'article 153.4 LCSP quan el contracte no 

s'hagi formalitzat en aquest termini per causes imputables al contractista se 

li exigirà l'import del 3% del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en 

concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la garantia 
definitiva, si s'ha constituït, sens perjudici de l'establert a l'article 71.2.b) 

LCSP. 

 

 

 

34) Confidencialitat 
 

En relació a la confidencialitat, serà d'aplicació allò disposat a l'article 133 

LCSP. 

 

Sens perjudici de les disposicions establertes a la LCSP relatives a la 

publicitat de l'adjudicació i a la informació que s'ha de donar als candidats i 

licitadors, aquests podran designar com a confidencial part de la informació 
que hagin facilitat en formular les ofertes, en especial respecte als seus 

secrets tècnics o comercials i als seus aspectes confidencials. No es podrà 

divulgar la informació facilitada pels empresaris que hagin designat com a 
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confidencial si així ha estat acordat per l'òrgan de contractació. A aquests 

efectes, els licitadors hauran d'incorporar en cada un dels sobres la relació 
de la documentació que proposin amb caràcter confidencial, fonamentant el 

motiu d'aquesta qualificació. 

En el cas que no consti aquesta relació, s'entendrà que no hi ha cap dada a 

la proposició esmentada pel licitador que tingui caràcter confidencial. 

 

De la mateixa manera, el contractista haurà de respectar el caràcter 
confidencial d'aquella informació a la que tingui accés amb motiu de 

l'execució del contracte a la qual s'hagués donat el referit caràcter en els 

plecs o en el contracte, o que per la seva mateixa naturalesa hagi de ser 

tractada com a tal.  

 

 

 
TÍTOL III. DISPOSICIONS RELATIVES A L'EXECUCIÓ DEL 

CONTRACTE 

 

 

35) Drets i obligacions de les parts 

 
Els drets i les obligacions de les parts seran, a més dels indicats a les 

clàusules de les dades específiques del contracte, aquells que resultin de la 

documentació contractual i la normativa aplicable i, en particular, els 

següents: 

 

- El contractista s’obliga a adequar la seva activitat, en el marc de la seva 

relació contractual amb l'Ajuntament de Cardona, als principis ètics i a les 
regles de conducta que permetin assegurar el compliment dels principis 

d’igualtat, d’imparcialitat i d’integritat, d’objectivitat i de transparència. En 

particular, s’obliga a: 

 

* Facilitar a l'Ajuntament de Cardona la informació establerta per la Llei 

19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern i qualsevol d’altra que li sigui requerida d’acord amb la 

normativa vigent. 

 

* Comunicar a l'Ajuntament de Cardona les possibles situacions de conflicte 

d’interessos o d’altres anàlogues de les què tingui coneixement que afectin, 

directa o indirectament, a la present contractació i puguin posar en risc 
l’interès públic.  

 

Per conflicte d’interessos s’entén qualsevol situació en la què el personal al 

servei de l’òrgan de contractació, que a més participi en el 

desenvolupament del procediment de licitació o pugui influir en el seu 

resultat, tingui directa o indirectament un interès financer, econòmic o 

personal que pugui semblar que compromet la seva imparcialitat i 
independència en el context de dit procediment de licitació. 
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* No celebrar cap acord amb altres operadors econòmics que, en el marc de 

la present contractació, no respectin els principis de lliure mercat i de 
concurrència competitiva, abstenint-se de realitzar cap pràctica col·lusòria. 

 

* Abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena 

de pràctica corrupta que afecti o pugui afectar la relació contractual en els 

termes previstos en el Codi Penal vigent en cada moment. 

 
 

- El contractista s’obliga a facilitar tota la documentació que li sigui 

requerida en relació amb els seus subcontractistes o subministradors en els 

termes de l’article 217 LCSP. 

 

 

 
36) Altres obligacions del contractista 

 

A més de les obligacions establertes legalment, el contractista està obligat 

a: 

 

a) Facilitar a la direcció d'obra i a l'ajuntament l'accés a tota la informació, 
tant documental com de camp, que li requereixin en qualsevol moment 

durant l'execució de les obres. 

 

b) Netejar de forma diària i sistemàtica tota la zona d'obres i la via pública 

que resulti afectada per la realització de les obres, així com les zones 

adjacents. 

 
c) Custodiar els llibres d'ordres i assistència, el d'incidències i el de 

subcontractació. 

 

d) Efectuar les connexions dels serveis provisionals, col·locar les tanques de 

l'obra i fer-se càrrec de les despeses corresponents. 

 
e)Responsabilitzar-se que tots els elements metàl·lics de la instal·lació que 

estiguin a l'abast tant dels vianants com del personal que els hagin de 

manipular, es connectin amb presa de terra segons la Instrucció tècnica 

complementària ITC-BT-018 del RD 842/2002 de 2 d'agost, pel qual 

s'aprova el Reglament electrotècnic de baixa tensió, i modificacions 

posteriors. 
 

f) Fer-se càrrec de les despeses derivades dels assaigs i les anàlisi de 

materials i unitats d'obres, i dels informes específics que el director 

facultatiu ordeni, en una quantitat no superior al 1,5% del pressupost de 

l'obra. 

 

g) Lliurar a la Corporació la documentació relativa al control de qualitat de 
l'obra, inclosos els assaigs, les proves finals i la posada en servei de totes 

les instal·lacions existents en l'obra. 
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h) Fer una correcta gestió ambiental i prendre les mesures necessàries per 

minimitzar-ne els impactes: l'acústic sobre l'entorn, la correcta gestió dels 
residus i els embalatges. Així mateix, són a càrrec seu totes les despeses 

necessàries per aquesta gestió ambiental, inclosos els possibles cànons 

d'abocador. 

  

i) Comunicar a l'ajuntament, mitjançant la direcció facultativa, les 

incidències que puguin sorgir durant l'execució de l'obra, a l'efecte 
d'informar-ne oportunament la ciutadania, en el cas que l'ajuntament ho 

estimi necessari. 

 

j) Elaborar al seu càrrec i sota la supervisió de la direcció facultativa de les 

obres periòdicament al llarg de l'execució de les obres, el projecte final 

d'obra o “as built” que incorporarà totes les modificacions que hi hagi hagut 

en l'execució del projecte. Els plànols tindran la mateixa escala que els 
plànols del projecte. Els serveis es presentaran en plantes i seccions 

correctament acotats. Els claveguerons es dibuixaran en els plànols de 

clavegueram totalment acotats. Aquests documents es lliuraran en el suport 

informàtic que estableixi l'ajuntament. Aquesta documentació s'haurà de 

lliurar en el termini màxim d'un mes des de la data de recepció de les 

obres. 
 

k) S'haurà d'incloure en les despeses del contractista la redacció i la 

tramitació davant d'Indústria dels projectes de legalització de les distintes 

instal·lacions, en cas que sigui necessari. 

 

l) Abans de la recepció de les obres el contractista haurà de realitzar una 

neteja a fons de tots els elements de clavegueram de l'àmbit d'afectació de 
l'obra. Els elements bàsicament són els pous de clavegueram, col·lectors i 

embornals. 

 

m) En el moment de la recepció de les obres, amb la conformitat prèvia de 

l'ajuntament, el contractista retirarà  tots aquells cartells d'obra, així com 

qualsevol altre cartell o senyalització que no formi part de la senyalització 
definitiva del carrer. 

 

 

n) El contractista és responsable de tots els objectes que es trobin i 

descobreixin durant l'execució de les obres, ha de donar immediatament 

compte de les troballes a la direcció d'obra i col·locar-los sota la seva 
custòdia. Els materials rescatats de l'obra es consideren propietat de 

l'Ajuntament i seran traslladats pel contractista al lloc que determini la 

Corporació. 
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37) Acta de comprovació de replanteig i d’inici de les obres 

 
D'acord amb allò establert als articles 139 a 141 RGLCAP, dins un termini no 

superior a un mes des de la data de formalització del contracte i als efectes 

que s'hi preveuen, es procedirà, en presència del contractista o del seu 

representant, a efectuar la comprovació del replanteig i s’estendrà una acta 

del resultat que serà signada pel contractista i per la direcció facultativa de 

l’obra. 
 

Quan el resultat de la comprovació del replanteig sigui conforme, la Direcció 

facultativa autoritzarà expressament l’inici de les obres en la mateixa acta, 

sempre que s’hagi notificat al contractista l’acord d’aprovació del Pla de 

Seguretat i Salut en el Treball. 

 

En cas de no haver-se notificat, aquesta incidència es farà constar a l’acta 
de comprovació del replanteig, i el contractista i l'Ajuntament signaran una 

acta d’inici de les obres en un termini màxim de deu dies naturals comptats 

a partir de l’endemà d’aquesta notificació. 

 

Un exemplar d'aquesta acta s'incorporarà a l'expedient i es considerarà part 

integrant del contracte. 
 

 

El contractista haurà de presentar a la Direcció facultativa per a la seva 

aprovació,  abans de l'inici de les obres, el Programa de Treballs previst, en 

un termini no superior a vuit dies naturals des de la formalització del 

contracte. En aquest Programa s'hi hauran de detallar, segons la proposta 

presentada a l'oferta, la seqüència de les diferents fases i unitats d'obra del 
projecte, establint fites mensuals i detallant les relacions entre cadascuna 

d'aquestes unitats d'obra. 

 

El contractista també haurà de presentar a la Direcció Facultativa per a la 

seva conformitat, previ a l'inici dels treballs, un document que contingui la 

proposta definitiva sobre la situació dels desviaments provisionals del 
trànsit, camins i accessos d'obra, situació dels acopis i disposició de les 

instal·lacions i oficines d'obra, en el seu cas. 

 

 

 

38) Equip, maquinària, delegació i personal d’obra del contractista 
 

El contractista aportarà a les obres l'equip i la maquinària necessària per al 

bon desenvolupament del projecte. Aquest equip i maquinària quedaran 

adscrits a l'obra i no podran retirar-se o modificar-se sense autorització 

escrita de la direcció facultativa. L'organigrama de l'equip tècnic, amb 

especificació de la jerarquia i de les competències dels responsables, es 

donarà a conèixer a tots els interessats. 
 

El delegat d'obra del contractista haurà de ser un tècnic competent, amb 

experiència acreditada en obres de naturalesa similar a les que són objecte 
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del contracte. Serà el responsable de la bona marxa dels treballs i del 

comportament del personal que s'hi adscrigui. També haurà de fer d'enllaç 
amb els serveis municipals corresponents i la direcció facultativa.  

Si escau, el contractista s’obliga a designar un suplent amb les mateixes 

característiques. 

 

 

En el termini màxim de 8 dies següents a la signatura del contracte, el 
contractista haurà de comunicar a l'ajuntament la designació del delegat 

d'obra, el cap d'obra i l'encarregat d'obra. També haurà de comunicar els 

canvis que es puguin produir.  

 

 

39) Director facultatiu de l'obra 

 
Com a responsable del contracte, d’acord amb la clàusula 3a d’aquest plec, 

el Director Facultatiu de l'obra és la persona designada per l'Administració 

amb titulació adequada i suficient responsable del control de l'execució de 

l'obra, assumint la representació de l'Administració davant el contractista. 

 El Director Facultatiu assumirà, a més de les funcions derivades del Reial 

decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions 
mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció i altra normativa 

concordant sobre la matèria, les funcions del responsable del contracte 

previstes en l'article 62 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 

del Sector Públic, i en concret les següents: 

 - Realitzar el seguiment material de l'execució del contracte, per a 

constatar que el contractista compleix les seves obligacions d'execució en 

els termes acordats en el contracte. 

- Verificar l'efectiu compliment de les obligacions de l'adjudicatari en 

matèria social, fiscal i mediambiental, i en relació amb els subcontractistes 

si els hi hagués, així com el compliment de les obligacions establertes en el 

contracte suposin l'aportació de documentació o la realització de tràmits de 

tipus administratiu. 

- Promoure les reunions que resultin necessàries a fi de solucionar qualsevol 
incident que sorgeixi en l'execució de l'objecte del contracte, sense perjudici 

de la seva resolució per l'òrgan de contractació pel procediment 

contradictori que estableix l'article 97 del Reglament General de la Llei de 

Contractes de les Administracions Públiques. 

- Donar al contractista les instruccions oportunes per assegurar l'efectiu 

compliment del contracte en els termes pactats, que seran immediatament 
executives quan puguin afectar a la seguretat de les persones o quan la 

demora en la seva aplicació pugui implicar el correcte desenvolupament de 

l'execució del contracte. 

- Proposar la imposició de penalitats per incompliments contractuals. 

- Informar en els expedients de reclamació de danys i perjudicis que hagi 

suscitat l'execució del contracte. 
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40) Modificació del contracte 

 

El contracte només podrà modificar-se per raons d'interès públic en els 

supòsits i en la forma prevista en els articles 203 a 207 i concordants de la 

LCSP i la resta de normativa aplicable. 

 
Els contractes administratius celebrats pels òrgans de contractació només 

podran modificar-se durant la seva vigència quan es doni algun dels 

supòsits establerts a l'article 203.2 LCSP. 

 

 

Les modificacions acordades per l'òrgan de contractació seran obligatòries 

pels contractistes en els termes establerts a l'article 206 LCSP, i s'hauran de 
formalitzar conforme a allò disposat a l'article 153 LCSP i publicar-se 

d'acord amb l'establert als articles 207 i 63 de la citada Llei. 

No tindran la consideració de modificacions del contracte les establertes a  

l'article 242.4 LCSP. 

 

 
 

41) Suspensió de les obres 

 

L'Ajuntament, per raons d'interès públic, podrà acordar la suspensió de 

l'execució del contracte. Igualment, procedirà la suspensió del contracte si 

es dóna la circumstància assenyalada a l'article 198.5 LCSP. Als efectes de 

la suspensió del contracte s'estarà a allò disposat a l'article 208 LCSP, aixi 
com a l'article 103 RGLCAP.  

 

 

 

42) Abonaments, medicions i règim de pagament  

 
La direcció facultativa de l'obra expedirà mensualment les certificacions 

d'obres als efectes del seu pagament. 

 

Només s'abonarà al contractista l'obra que realitzi conforme els documents 

del projecte i, en el seu cas, les ordres rebudes per escrit de la direcció 

facultativa. 
 

La medició dels treballs efectuats la portarà a terme la direcció de l'obra i el 

contractista podrà estar-hi present. El contractista estarà obligat a avisar 

amb la suficient antelació per les parts d'obra que per les seves dimensions 

i característiques hagin de quedar posteriorment ocultes de manera 

definitiva, per tal que la direcció pugui realitzar les corresponents medicions 

i presa de dades, aixecant els plànols que les defineixin. A falta d'avís 
anticipat, la prova del qual correspon al contractista, aquest queda obligat a 

acceptar les decisions de l'Administració sobre aquest extrem. 
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Per a cada classe d'obra s'adoptarà com a unitat de mesura l'assenyalada a 

l'epígraf corresponent dels estudis de medició del projecte. Un cop acabada 
la medició, la direcció facultativa procedirà a la valoració de l'obra 

executada, aplicant a cada unitat el preu unitari corresponent del 

pressupost o contradictori que procedeixi, tenint en compte el previst en els 

plecs per a l’abonament de les obres defectuosos, acopi de materials, 

partides alçades i abonaments a compte de l'equipament disposat a l'obra. 

 
Al resultat de la valoració, obtingut en la forma expressada a l'anterior 

paràgraf, se li augmentaran els percentatges assenyalats a l'article 131 

RGLCAP adoptats per a formar part del pressupost i la xifra que en resulti es 

multiplicarà pel coeficient d'adjudicació, obtenint així la relació valorada 

mensual, que donarà lloc a la corresponent certificació mensual, que 

s'expedirà en els deu dies següents al mes que procedeixi. 

 
L'Administració haurà d'aprovar les certificacions d'obra en el termini dels 

trenta dies següents a la seva presentació. 

 

Les certificacions que s'expedeixin i les quantitats que s'abonin al 

contractista tindran el caràcter d'abonaments a compte i no suposaran en 

cap cas l'aprovació i recepció de les obres que comprenguin, a resultes de la 
certificació final de les obres executades i a compte de la liquidació del 

contracte.  

 

El pagament es realitzarà per l'Ajuntament de Cardona, en els terminis 

establerts en l’article 198.4 LCSP, sens perjudici que se li pugui exigir la 

presentació dels documents de cotització del personal destinat a l'execució 

del contracte, als efectes de comprovar que es troba al corrent del 
compliment de les seves obligacions amb la Seguretat Social. 

 

Les factures s'han de presentar en el Registre de Factures de l'Ajuntament 

de Cardona. Les societats anònimes, les societats de responsabilitat limitada 

i la resta d’entitats compreses en l'article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de 

desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable 
de factures en el sector públic han de presentar factures electròniques 

d’acord amb la normativa vigent. 

 

En totes les factures electròniques la identificació dels centres gestors 

destinataris es farà mitjançant els següents codis DIR3:  

 
 Codi DIR3 Adreça CP Municipi Província   

Rol Fiscal:  

01 OficinaComptable 
L01080478 Plaça de la Fira, 1 08261 CARDONA BARCELONA 

Rol Receptor: 

02 Òrgan Gestor 
L01080478 Plaça de la Fira, 1 08261 CARDONA BARCELONA 

Rol Pagador:  

03Unitat Tramitadora 
L01080478 Plaça de la Fira, 1 08261 CARDONA BARCELONA 
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43) Penalitats  

 
 

L'Ajuntament, d’acord amb l’article 192 LCSP,  podrà imposar penalitats al 

contractista, amb el límit del 10% del contracte per cada penalitat i amb el 

límit del 50% en el seu conjunt, en ambdós caos IVA exclòs, per als 

incompliments detallats a continuació: 

 
 

a) Incompliments molt greus: 

 

-L’incompliment de les obligacions contractuals essencials previstes en 

aquest plec. 

 

-L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions 
d’execució del contracte establertes en aquest plec quan produeixi un 

perjudici molt greu i no doni lloc a la resolució del contracte. 

 

-L’incompliment de les prescripcions sobre senyalització i seguretat de 

l’obra. 

 
-L’incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa 

general sobre prevenció de riscos laborals. 

 

-Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre el 

medi ambient d’acord amb la legislació vigent. 

 

-L’incompliment dels terminis de pagament amb contractistes i proveïdors. 
 

b) Incompliments greus 

 

- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions 

d’execució del contracte establertes en aquest plec i en el plec de 

condicions tècniques, quan no constitueixi falta molt greu. 
 

- L’incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions 

derivades de la normativa general sobre prevenció de riscos laborals. 

 

- L’incompliment de les condicions especials d’execució establertes en 

aquest plec, quan no se’ls hi hagi atribuït el caràcter d’obligacions 
contractuals essencials. 

 

-L’incompliment de les ordres de la direcció facultativa o del coordinador 

de seguretat i salut. 

 

-La reiteració en la comissió de faltes lleus 
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c) Incompliments lleus 

 
- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions 

d’execució del contracte establertes en aquest plec i en el plec de 

condicions tècniques, quan no constitueixi falta molt greu o greu.  

 

- L’incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental 

exigides en la normativa de prevenció de riscos laborals i que no estiguin 
tipificades com a greus o molt greus. 

 

-L’ocupació temporal d’espais de domini públic amb material d’obra que 

estigui fora de l’àmbit del projecte i del pla de seguretat i salut 

 

-L’incompliment en l’actualització de la documentació de l’obra (llibre 

d’obres, llibre d’incidències) 
 

 

Penalitats: 

 

Les penalitats que li seran imposades al contractista per la comissió 

d’aquestes faltes són les següents: 
 

Per incompliments lleus una penalitat equivalent a un 5% com a màxim 

del preu d’adjudicació per a cada penalitat d’aquesta tipologia. 

 

Per incompliments greus  una penalitat equivalent a un 6% com a màxim 

del preu d’adjudicació per cada penalitat d’aquesta tipologia. 

 
Per incompliments greus una penalitat equivalent a un 50% com a màxim 

del preu d’adjudicació. La imposició d’una penalitat d’aquesta tipologia es 

incompatible amb la imposició d’altres penalitats amb independència de 

la tipologia que sigui. 

 

El termini per a imposar la corresponent penalitat o sanció contractual serà 
de tres mesos a comptar des de la data d’incoació del corresponent 

expedient. 

 

La imposició de penalitzacions no exclou la responsabilitat per danys i 

perjudicis ni la possible resolució del contracte. 

 
En el moment de la recepció es comprovarà, en particular, el compliment 

per part del contractista de les obligacions següents: 

 

El desembrassament final de les obres. El contractista ha d'haver restituït a 

la seva situació inicial les zones afectades per les obres i no ocupades per 

elles. 

El compliment no defectuós del contracte. 
El compliment dels criteris d'adjudicació. 

El compliment de les condicions d'execució 
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44) Termini de garantia del contracte 
 

Es fixa un termini de garantia d'un any a comptar des de la data de recepció 

de l'obra. Aquest termini pot ser ampliat si així s'hi compromet el 

contractista, d'acord amb l'oferta presentada. 

 

 
 

45) Cessió 

 

Els drets i obligacions relatius a aquest contracte podran ser cedits per 

l’empresa contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats 

tècniques o personals de qui cedeix no hagin estat raó determinant de 

l’adjudicació del contracte i prèvia autorització expressa de l’Administració, 
quan es compleixin els requisits establerts en l’article 214 LCSP, i de la 

cessió no resulti una restricció efectiva de la competència en el mercat. No 

es pot autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una 

alteració substancial de les característiques de l’empresa contractista si 

aquestes constitueixen un element essencial del contracte.  

 
 

 

46) Subcontractació 

 

S'autoritza la subcontractació parcial de les prestacions accessòries objecte 

del contracte en els termes i amb les condicions que estableix l'article 215 

de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.  

 

Si no s’ha indicat prèviament a l’oferta, el contractista comunicarà per escrit 

a l'Ajuntament de Cardona, després de l’adjudicació del contracte o a l’inici 

de la seva execució, la intenció de celebrar subcontractes o qualsevol 

modificació d’aquesta, tot indicant la part de la prestació a subcontractar i la 

seva identitat, les dades de contacte i els representats legals del 
subcontractista així com justificant l’aptitud d’aquest per executar-la de 

conformitat amb l’establert per la normativa i el present plec i que no està 

incurs en cap supòsit de prohibició per contractar d’acord amb l’article 71 

LCSP, mitjançant declaració responsable del subcontractista. 

 

La infracció d'aquestes condicions, així com la falta d'acreditació de l'aptitud 
del subcontractista o de les circumstàncies que fan urgents la 

subcontractació tindrà les conseqüències previstes a la LCSP i, en funció de 

la repercussió en el contracte, alguna de les següents: 

 

a) La imposició al contractista d'una penalitat de fins a un 50% de l'import 

del subcontracte. 

b) La resolució del contracte, sempre i quan es compleixin els requisits 
establerts a l'article 211.1.f LCSP. 
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Així mateix, i en quan al pagament a subcontractistes i subministradors, 

quedarà obligat al compliment dels requisits i obligacions establerts als 
articles 216 i 217 LCSP. 

 

En tot cas, els subcontractistes quedaran obligats només davant el 

contractista principal que assumirà la total responsabilitat de l'execució del 

contracte davant l'administració, amb subjecció  aquest plec de clàusules 

administratives particulars, incloent el compliment de les obligacions en 
matèria mediambiental, social o laboral a que fa referència l'article 201 

LCSP. 

 

Els subcontractistes no tindran acció directa enfront l’Administració 

contractant per les obligacions contretes amb ells pel contractista com a 

conseqüència de l'execució del contracte principal i els subcontractes. 

 
 

De conformitat amb l'article 217.1 LCSP el contractista haurà de remetre a 

l'òrgan de contractació, quan aquest ho sol·liciti, la relació detallada 

d'aquells subcontractistes o subministradors que participin al contracte quan 

es perfeccioni la seva participació, juntament amb aquelles condicions de 

subcontractació o subministre que guardin una relació directa amb el 
termini de pagament. Així mateix, hauran d'aportar a sol·licitud de 

l'ajuntament el justificant del compliment dels pagaments realitzats una 

vegada acabada la prestació, en els terminis de pagament legalment 

establerts a l'article 216 LCSP i la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la 

qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 

comercials, en el que li sigui d'aplicació. L’incompliment d’aquests  

obligacions, a part de les conseqüències previstes per l'ordenament jurídic, 
permetrà la imposició de penalitats. 

 

En qualsevol cas, l'Ajuntament podrà comprovar l'estricte compliment dels 

pagaments del contractista principal al subcontractista, si bé en els supòsits 

que l'import de la subcontractació sigui igual o superior al 30% de l'import 

del contracte, l'Administració tindrà l’obligació de comprovar el compliment 
estricte de pagament a les empreses subcontractistes o subministrades per 

part de l'empresa subcontractista. 

Així mateix, l'Ajuntament efectuarà els pagaments directes als 

subcontractistes en cas d'incompliment del pagament per part de 

l'adjudicatari. 

 
 

47) Notificacions i ús de mitjans electrònics 

 

Les notificacions derivades de l’expedient de contractació s’efectuaran per 

mitjans electrònics. 

 

S’efectuaran mitjançant un sistema que garanteix la posada a disposició i 
l’accés al seu contingut a través d'un servei de notificacions electròniques.  
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El sistema enviarà un correu electrònic a l’adreça electrònica que a tal 

efecte s’indiqui, en el qual s’informarà del dipòsit de la notificació. També es 
podrà enviar un SMS, en cas que s’hagi facilitat un número de telèfon mòbil. 

 

L'accés a les notificacions electròniques serà efectuat pel representant legal 

o les persones autoritzades en l'apartat de notificacions de la pàgina web de 

la Seu electrònica (http://cardona.eadministracio.cat).  

 
Les notificacions electròniques s'entendran rebutjades a tots els efectes si, 

un cop s'ha acreditat la seva posada a disposició, han transcorregut 10 dies 

naturals sense que s’hagi accedit al seu contingut.  

 

L’ús de mitjans electrònics en aquest procediment seguirà les instruccions 

disponibles al Perfil de Contractant. 

 
 

 

48) Obligacions laborals, socials, fiscals, de protecció de dades 

personals, i mediambientals del contractista 

 

El contractista restarà obligat al compliment de les disposicions vigents en 
matèria laboral, de seguretat social, de seguretat i salut en el treball, de 

prevenció de riscos laborals, d'integració social de les persones amb 

discapacitat, d’igualtat efectiva de dones i homes, fiscal, de protecció de 

dades personals, i en matèria mediambiental. 

 

L'empresa contractista està obligada a complir durant tot el període 

d'execució del contracte les normes i condicions fixades en el conveni 
col·lectiu d'aplicació així com les condicions salarials dels treballadors 

conforme al Conveni col·lectiu sectorial d'aplicació. 

 

 

 

49) Protecció de dades de caràcter personal  
 

L’empresa contractista s’obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei 

orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 

personal i a la normativa de desenvolupament, en relació amb les dades 

personals a les quals tingui accés amb ocasió del contracte; i, a partir del 

dia 25 de maig de 2018, al que estableix el Reglament (UE) 2016/679, del 
Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció 

de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la 

lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE. 

 

En aquest sentit, l'empresa adjudicatària i el seu personal estan obligats a 

guardar secret professional respecte les dades de caràcter personal als 

quals hagin pogut tenir coneixement per raó de a prestació del contracte, i 
aquesta obligació subsistirà un cop finalitat el mateix, de conformitat amb 

l'article 10 LOPD de 13 de desembre de 1999. 

 

http://cardona.eadministracio.cat/
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L'adjudicatari haurà de formar i informar al seu personal de les obligacions 

que estan obligats a complir en matèria de protecció de dades, responent 
l'empresa adjudicatària personalment de les infraccions legals en que 

puguin incórrer per l'incompliment dels seus treballadors. 

 

 

 

50) Despeses conseqüència d’assaigs i anàlisi de materials i unitats 
d’obra 

 

El director de les obres ordenarà els assaigs de control de qualitat 

necessaris per a l’acceptació dels materials i unitats d’obra executades. 

Aquests assaigs de control de qualitat seran executats per un laboratori 

degudament homologat, contractat a tal efectes per l'Ajuntament de 

Cardona. Les despeses que s’originin seran a càrrec del contractista fins el 
límit de l’1,5% de l’import del pressupost base de licitació, mitjançant el 

corresponent descompte de la certificació mensual d’obres o de la 

certificació final.  

 

 

51) Pla de seguretat i salut i pla de gestió de residus de l'obra 
 

El contractista estarà obligat a elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el 

Treball, en aplicació de l’Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic de 

Seguretat i Salut i en els termes que preveu l’article 7 del RD 1627/1997, 

de 24 d’octubre, en el que s'analitzin, estudiïn i complementin les previsions 

constituïdes a l'estudi bàsic. Així mateix, durant l’execució dels treballs, 

l’adjudicatari estarà obligat al compliment dels “principis generals aplicables 
durant l’execució de l’obra” continguts en els articles 10 i 11 i en l’annex IV 

de l’esmentat Reial Decret i obligacions concordants. 

 

 

En el cas que el contractista sigui un treballador autònom, restarà obligat 

igualment a l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut en el Treball a què es 
refereix el paràgraf anterior, si bé pot assumir aquesta obligació efectuant 

l’encàrrec al tècnic competent que consideri oportú, sense que aquest fet 

pugui comportar cap augment del preu del contracte a què es refereix el 

present Plec. 

 

Igualment s’obliga al treballador autònom al compliment dels principis 
contemplats en els articles 10 i 11 i annex IV i especialment en l’article 12 

del RD 1627/1997, de 24 d’octubre, així com a complir exactament i 

fidelment les instruccions que rebi en aquesta matèria de la direcció 

facultativa i l'ajuntament. 

 

El contractista haurà de presentar el Pla de seguretat en suport paper i en 

suport informàtic per tal que sigui aprovat per l'òrgan de contractació abans 
de l'inici de l'obra, previ informe del coordinador en matèria de seguretat i 

salut designat per l'obra o, en el seu cas, per la direcció facultativa. 
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Cas que el Pla de Seguretat i Salut en el Treball no obtingui la conformitat 

prèvia del servei promotor, es requerirà al contractista, perquè en un nou 
termini de 10 dies hàbils realitzi les esmenes que se li indiquin.  

 

El contractista també haurà de presentar a l'Ajuntament, en el termini de 

vint dies naturals des de l'adjudicació del contracte, el Pla de gestió de 

residus de l'obra, de conformitat amb el Reial Decret 105/2008, d'1 de 

febrer, pel qual es regula la producció i gestió de residus de construcció i 
demolició. La direcció facultativa haurà de donar conformitat d'aquest Pla. 

 

 

 

52) Legalització de les instal·lacions 

 

Una vegada executades les obres i dins del termini del mes que s’estableix 
per formalitzar l’acta de recepció, el contractista estarà obligat a tramitar la 

legalització de les instal·lacions davant dels Serveis Territorials d’Indústria 

de la Generalitat, la qual cosa implica la redacció dels projectes 

corresponents de legalització de les instal·lacions contingudes en el projecte 

i dirigir-ne l’execució. Les despeses ocasionades per les esmentades 

obligacions de redacció, direcció i legalització (taxes, visats...) són a càrrec 
del contractista i s’entenen, per tant, incloses en el pressupost 

d’adjudicació. 

 

 

53) Permisos i llicències 

 

Tots els permisos i llicències necessaris per a l’execució de l’obra seran 
obtinguts per l’adjudicatari i al seu càrrec, excepte els relatius a 

expropiacions, imposició de servituds respecte a organismes de 

l’Administració i llicències municipals i tributs locals. 

 

 

54) Gestió dels residus 
 

Així mateix, el contractista estarà obligat a donar compliment estricte a les 

determinacions que es fixin sobre la gestió dels residus que generi durant 

l’execució de les obres i, específicament, les de lliurar-los a un gestor 

autoritzat, assumint, si escau, els costos de gestió.  

 
 

55) Senyalització de les obres 

 

El contractista instal·larà al seu càrrec un cartell informatiu de les obres, 

informant que es tracta d'una obra subvencionada per la Diputació de 

Barcelona, d'acord amb els models homologats que es facilitaran a 

l'adjudicatari. 
També està obligat a instal·lar, al seu càrrec, les senyalitzacions previstes 

per a indicar l'accés a l'obra, la circulació en la zona que ocupen els treballs 

i els punts de possible perill, tant en la zona com en l'entorn immediat. 
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En el supòsit que es mantingui el trànsit per l'indret, s'assenyalaran i es 
protegiran els itineraris i s'indicaran les restriccions que calgui en cada cas. 

 

En tot moment es garantirà l'accés de vianants a les finques particulars i 

sempre que sigui possible, l'accés dels vehicles als aparcaments privats. 

Tots els elements necessaris per adaptar aquests accessos aniran al seu 

càrrec. 
 

El contractista és responsable de la correcta senyalització i protecció de 

l’obra, així com de la seva conservació, manteniment i retirada de la 

senyalització. El director de l'obra pot ordenar que s’instal·lin senyals 

complementaris o que es modifiquin els que ja estan instal·lats. 

 

A més, el contractista ha de tenir cura i mantenir els cartells i senyals 
esmentats i estarà obligat a reposar-los immediatament, si cal. Les 

despeses que s'originin aniran a càrrec seu. 

 

Diàriament, abans de finalitzar la jornada, s'han de repassar tots els 

elements de seguretat, circulació de vianants i vehicles dins de la zona 

d'actuació i influència de l'obra, amb especial atenció durant el cap de 
setmana. 

 

El contractista haurà de complir amb totes les ordres que rebi de la Direcció 

Facultativa sobre la instal·lació de senyals complementàries o modificació de 

les que ja estan instal·lades. Serà directament responsable dels perjudicis 

que l'incompliment d'aquestes ordres i normes pugui ocasionar. 

 
Fins el lliurament i recepció de l'obra per part de l'Ajuntament, el 

manteniment general de totes les unitats d'obra aniran a càrrec del 

contractista. 

 

 

 
56) Altres obligacions del contractista  

 

El contractista queda obligat a realitzar, al seu càrrec, un reportatge 

fotogràfic mensual de les obres, per entregar a l'Ajuntament de Cardona un 

cop finalitzada l'obra. 

 
D'altra banda, el contractista està obligat no tan sols a l'execució de les 

obres, sinó també a la seva conservació i policia fins a la recepció i durant el 

seu termini de garantia  
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57)Execució, supervisió i control de les obres 

 
Les obres s'executaran seguint estrictament les estipulacions contingudes 

en el Plec de clàusules administratives particulars i en el projecte que 

serveix de base al contracte, i es faran conforme a les instruccions que la 

Direcció Facultativa  de l'obra doni al contractista en interpretació tècnica 

del contracte i en els àmbits de la seva competència. 

 
La Direcció Facultativa de l'obra (formada per la direcció d'obra, la direcció 

executiva i el coordinador de seguretat i salut) que designi l'òrgan de 

contractació exercirà les funcions de direcció, inspecció, comprovació i 

vigilància necessàries per a la correcta execució de l'obra contractada. La 

direcció de les obres podrà estar auxiliat pel personal  que designi l'òrgan 

de contractació. 

 
El delegat d'obra del contractista haurà de ser un tècnic titulat, amb 

experiència acreditada en obres de característiques similars a les d'aquest 

contracte. 

 

 

58) Interpretació del projecte 
 

La interpretació tècnica del projecte correspon a la direcció facultativa, així 

com la facultat de dictar les ordres per al seu desenvolupament. 

 

El contractista no podrà eludir, en cap cas, la indefinició del projecte. Si a 

judici seu tingués alguna indefinició haurà de sol·licitar per escrit a la 

direcció facultativa la corresponent definició amb l'antelació suficient a la 
seva realització, i la direcció facultativa haurà de contestar en el termini 

màxim d'un mes a aquesta sol·licitud. 

 

 

 

59) Responsabilitat de l'empresa contractista 
 

L'empresa contractista respon de l'execució correcta de les obres d'acord 

amb el projecte aprovat i amb les condicions establertes al plec. 

 

D'acord amb allò establert a l'article 196 LCSP el contractista serà 

responsable de tots els danys i perjudicis directes i indirectes que es causin 
a tercers com a conseqüència de l'obra ja sigui per actes, omissions o 

negligències del personal al seu càrrec. Si els danys i perjudicis ocasionats 

fossin conseqüència immediata i directa d'una ordre donada per 

l'Administració, aquesta serà la responsable dins el límits establerts en la 

llei. També serà l'Administració la responsable dels danys que es causin a 

tercers com a conseqüència dels vicis del projecte, sens perjudici de la 

possibilitat de repetir contra el redactor del projecte, d'acord amb l'establert 
a l'article 315 LCSP. 
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L'empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura, d'acord 

amb allò establert a l'article 197 LCSP, i està obligada a efectuar les obres 
de manera que es procuri evitar qualsevol dany i perjudici als béns públics i 

privats. En tot cas aniran a càrrec seu les indemnitzacions que es puguin 

derivar de l'execució de les obres, l'ajuntament s'allibera de tota 

responsabilitat o reclamació que li pogués ser exigida al respecte. 

 

L'empresa contractista serà responsable, entre d'altres, dels danys i 
perjudicis que s'esdevinguin en els edificis adjacents, en tots els casos en 

què aquests danys i perjudicis hagin de ser indemnitzats. Assumirà la total 

responsabilitat, amb la complerta indemnitat municipal dels danys i 

perjudicis que s'ocasionin amb motiu dels treballs realitzats objecte del 

contracte i tindrà l'obligació d'indemnitzar a tercers per tots els danys i 

perjudicis que es causin com a conseqüència de les operacions que 

requereixi l'execució d'aquest contracte. 
 

El contractista no solament respondrà dels actes propis sinó també dels 

actes dels subcontractistes i, si s'escau, dels del personal que li presti 

serveis i dels de les altres persones per qui hagi de respondre, d'acord amb 

la legislació vigent. El contractista respondrà igualment de tots els danys 

causats a l'obra per tercers, abans de la seva recepció. 
 

Serà a càrrec del contractista la vigilància de l'obra al llarg de tot el seu 

període de construcció i fins la recepció provisional. Per tant, serà 

responsable dels béns propis dels que disposi i de l'obra executada, així com 

dels materials en propietat o entregats per l'Ajuntament. 

 

Totes les despeses derivades de la vigilància de l'obra seran a càrrec del 
contractista i es consideren incloses en els preus, pel que no s'abonarà cap 

quantitat. 

 

Les propietats o serveis danyats hauran de ser reparats pel seu compte, 

restablint les seves condicions primitives o compensant adequadament pels 

danys i perjudicis causats, compensant, així mateix, els perjudicats. 
 

El contractista haurà de disposar d'una assegurança de responsabilitat civil 

amb la cobertura suficient per poder afrontar qualsevol eventualitat que, 

per la seva actuació, omissió o negligència, sorgeixi en el desenvolupament 

del present contractat per aquest concepte. 

 
En cas d'incompliment per part del contractista de la obligació d'indemnitzar 

els danys i perjudicis ocasionats a tercers com a conseqüència de la 

incorrecta execució de l'obra, l'ajuntament procedirà a la imposició de 

penalitats. 
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60) Compliment de terminis, execució defectuosa i demora 

 
El contractista resta obligat a complir el termini total d'execució del 

contracte i dels terminis parcials que estiguin fixats al programa de treball 

que consta al projecte. 

 

Si les obres sofrissin un retard en la seva execució i sempre que aquest no 

sigui imputable al contractista i aquest ofereixi complir els seus 
compromisos si se li amplia el termini inicial d'execució, l'òrgan de 

contractació li concedirà, atorgant-li un termini que sigui, com a mínim, 

igual al temps perdut, a no ser que el contractista en demani un de menor, 

d'acord amb allò establert a l'article 195.2 LCSP, regulant-se els seus 

requisits i tràmits conforme l'article 100 RGLCAP. El responsable del 

contracte emetrà un informe en el qual es determinarà si l'endarreriment 

s'ha produït per motius imputables al contractista. 
 

De conformitat amb allò disposat a l'article 29.3 LCSP quan es produeixi una 

demora en l'execució de la prestació per part de l'empresari, l'òrgan de 

contractació podrà concedir una ampliació del termini d'execució, sens 

perjudici de les penalitats que procedeixin en el seu cas, resultant aplicable 

allò previst a l'article 192 i següents LCSP. 
 

Quan el contractista, per causes que li siguin imputables, hagi incorregut en 

demora respecte el termini de compliment del contracte, l'ajuntament podrà 

optar, atenent a les circumstàncies del cas, per la resolució del contracte o 

la imposició de penalitats, d'acord amb allò establerts en aquest plec. 

 

Cada vegada que les penalitats per demora assoleixin un múltiple del 5 per 
cent del preu del contracte, IVA exclòs, l'òrgan de contractació estarà 

facultat per procedir a la resolució del contracte o acordar-ne la continuïtat 

amb la imposició de noves penalitats. En aquest segon cas, l'òrgan de 

contractació concedirà l'ampliació del termini que estimi necessària per la 

finalització del contracte. 

 
En els supòsits d'incompliment parcial o compliment defectuós o de demora 

en l'execució en la qual la penalitat no cobreixi els danys causats a 

l'administració, s'exigirà al contractista la indemnització per danys i 

perjudicis. En aquest sentit, l'import de les penalitats no exclou la 

indemnització de danys i perjudicis originats per demora del contractista a 

que pugui tenir dret l'Ajuntament. 
 

En tot cas, la constitució de demora del contractista no requerirà 

interpel·lació o intimació prèvia per part de l'Ajuntament. 

 

Els imports de les penalitats imposades es faran efectius mitjançant la 

deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, 

s'hagin d'abonar al contractista o sobre la garantia que s'hagués constituït, 
quan no es puguin deduir de les certificacions esmentades. 
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61) Resolució del contracte 

 
Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 

211 i concordants de la LCSP, les següents: 

 

- El fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per 

a contractar amb l’Administració Pública estipulades a l’article 71 LCSP.  

 
- L’incompliment de les condicions especials d’execució.  

 

- L'incompliment de qualsevol obligació contractual, sense perjudici d'allò 

establert a nivell de penalitats. 

 

- La declaració d'insolvència en qualsevol procediment i obertura de la fase 

de liquidació en el concurs de creditors. En aquest supòsit, i mentre no 
s'hagi procedit a l’obertura de la fase de liquidació, l'òrgan de contractació 

potestativament pot optar per a la continuïtat del contracte, si el 

contractista presta les garanties suficients per executar-lo. 

 

 

De conformitat amb l'article 211.2 LCSP quan concorrin diverses causes de 
resolució del contracte amb diferents efectes en quant a les conseqüències 

econòmiques de l'extinció, caldrà atendre a la que hagi aparegut amb 

prioritat en el temps. 

La resolució del contracte s'acordarà per l'òrgan de contractació de 

conformitat amb allò disposat a l'article 212.1 LCSP mitjançant el 

procediment tramitat de la forma establerta reglamentàriament 

 
Quan el contracte es resolgui per incompliment culpable del contractista, li 

serà incautada la garantia i, a més, haurà d'indemnitzar a l'administració 

pels danys i perjudici ocasionats en l'import que excedeixi de la garantia 

incautada. La determinació del danys i perjudicis que hagi d'indemnitzar el 

contractista es concretarà per part de l'òrgan de contractació, en decisió 

motivada prèvia audiència del contractista, atenent entre d'altres factors al 
retard que impliqui per la inversió projectada i les majors despeses que 

ocasioni per a l'administració. 

 

Per a l'aplicació de les causes de resolució s'estarà a allò disposat a l'article 

212 LCSP i pels seus efectes s'estarà a allò disposat als articles 213 i 246 

LCSP, així com a allò disposat reglamentàriament.  
 

 

La resolució del contracte amb pèrdua de la garantia o sense, es produirà, 

sense perjudici de les indemnitzacions que a favor de una o altra part siguin 

procedents, i l'acordarà l'òrgan municipal competent, seguint el 

procediment establert a l'article 109 del RGLCAP. 
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62) Avís de final de l'execució de l'obra 

 
El contractista, amb una antelació mínima de deu dies, comunicarà per 

escrit  la direcció d'obra la data prevista per a l'acabament o execució del 

contracte, a efectes que en pugui realitzar la seva recepció. El procediment i 

terminis per a la tramitació d'aquesta comunicació, la designació del 

representant per a la recepció i la comunicació a la Intervenció, es 

regularan per l'establert a l'article 163 RGLCAP. 
 

 

 

63) Recepció de l'obra 

 

El contracte s'entendrà complert per part del contractista quan aquest hagi 

realitzat la totalitat de l'obra, d'acord amb els termes del mateix i a 
satisfacció de l'administració. 

 

Dins del mes següent a la finalització de l'obra es procedirà a la seva 

recepció, mitjançant acte formal. 

 

Aquest acte serà comunicat a la Intervenció municipal a efectes de la seva 
assistència a efectes de l'exercici de les seves funcions d'intervenció de la 

comprovació material de la inversió. 

 

Si les obres es troben en bon estat i d'acord amb les prescripcions 

previstes, el funcionari tècnic designat per l'ajuntament i representant 

d'aquesta administració les donarà per rebudes, aixecant-se la corresponent 

acta de recepció, que serà signada per tots els concurrents a la recepció i 
donant-ne una còpia per l'ajuntament, una per la direcció facultativa, una 

per a la intervenció municipal i una quarta per al contractista, començant 

llavors el termini de garantia. En l'acta de recepció la direcció facultativa 

fixarà la data per a l'inici de la medició general, quedant notificat el 

contractista per aquest acta. 

 
El contractista té la obligació d'assistir a la recepció de l'obra. Si per causes 

que li siguin imputables no compleix aquesta obligació, el representant de 

l'administració li remetrà un exemplar de l'acta perquè, en un termini de 

deu dies, formuli les al·legacions que consideri oportunes, i que resoldrà 

l'òrgan de contractació. 

 
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar en 

l'acta i la direcció facultativa assenyalarà els defectes observats i fixarà les 

instruccions precises, fixant un termini per posar remei als defectes 

detectats. Si transcorregut aquest termini el contractista no els hagi 

subsanat, podrà concedir-se-li un nou termini improrrogable o declarar 

resolt el contracte per causes imputables al contractista. 
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64) Medició general i certificació final 

 
Rebudes les obres, es procedirà a la seva medició general amb assistència 

del contractista formulant-se per part de la direcció facultativa, en el termini 

d'un mes des de la recepció, la medició de les obres realment executades 

d'acord amb el projecte. Dins del termini de tres mesos comptats des de la 

recepció l'òrgan de contractació haurà d'aprovar la certificació final de les 

obres executades que, en el seu cas, serà abonada al contractista a compte 
de la liquidació del contracte en el termini previst a l'article 198.4 LCSP. 

 

 

65) Termini de garantia i liquidació 

 

El termini de garantia començarà a comptar des de la data de recepció i 

serà d'un any, a no ser que el contractista s'hagi compromès a la seva 
ampliació, d'acord amb l'oferta presentada. Les despeses de conservació i 

vigilància durant el termini de garantia seran a càrrec del contractista. 

 

Durant aquest termini la garantia definitiva respondrà dels conceptes 

assenyalats a l'article 110 LCSP que resultin d'aplicació. Durant aquest 

termini el contractista cuidarà, en tot cas, de la conservació i policia de les 
obres d'acord amb les instruccions que dicti la direcció de l'obra. Si a judici 

de l'ajuntament es descuida la conservació i això dóna lloc a que perilla 

l'obra, s’executarà els treballs necessaris per evitar els danys a càrrec del 

contractista. 

En el supòsit que hi hagin recepcions parcials, el termini de garantia de les 

parts rebudes començarà a comptar des de les dates de les respectives 

recepcions parcials. 
 

En el termini dels quinze dies anteriors al compliment del termini de 

garantia, la direcció facultativa, d'ofici o a instància del contractista, 

redactarà un informe sobre l'estat de les obres. Si l'informe és favorable el 

contractista quedarà rellevat de tota la responsabilitat, excepte allò disposat 

a l'article 244 LCSP, procedint a la devolució o cancel·lació de la garantia, a 
la liquidació del contracte i, en el seu cas, al pagament de les obligacions 

pendents, que s'hauran d'abonar en un termini de 60 dies. Si l'informe no 

fos favorable i els defectes observats fossin conseqüència de deficiències en 

l'execució de les obres i no a l'ús construït, durant el termini de garantia la 

direcció facultativa procedirà a dictar les oportunes instruccions al 

contractista per la reparació d'allò construït, concedint-li un termini per a 
fer-ho durant el qual continuarà encarregat de la conservació de l'obra, 

sense dret a percebre cap quantitat per ampliació del termini de garantia. 

 

En tot cas, transcorregut el termini de garantia, si l'informe és favorable o, 

en cas contrari, un cop reparat allò construït, la direcció facultativa 

formularà la proposta de liquidació de les obres realment executades en el 

termini d'un mes. Aquesta proposta serà notificada al contractista per tal 
que hi presti la seva conformitat o manifesti els reparaments que estimi 

oportuns. En el termini de dos mesos, comptats a partir de la contestació 

del contractista o del transcurs del termini transcorregut amb aquesta 
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finalitat, l'òrgan de contractació aprovarà la liquidació i abonar, en el seu 

cas, el saldo resultant. 
 

En el cas que l'òrgan de contractació aprovi l'ocupació efectiva de l'obra per 

raons excepcionals d'interès públic degudament motivades, encara que sigui 

sense complir formalment amb l'acte de recepció, des de que concorrin 

aquestes circumstàncies es produiran els efectes i conseqüències pròpies de 

l'acte de recepció de l'obra en els termes establerts a l'article 168 RGLCAP. 
 

 

 

66) Treballs defectuosos i responsabilitat per vicis ocults 

 

Si l'obra no està subjecta estrictament als plànols i demés documents de 

projecte o, encara fent-ho, els materials no són de la qualitat requerida, 
s'endevinen vicis o defectes en la construcció, o es tenen raons 

fonamentades per creure que existeixen vicis ocults en la obra executada, el 

contractista haurà de demolir-la i refer-la fins a deixar-la a completa 

satisfacció de la direcció facultativa. Les despeses d'aquestes operacions 

seran a càrrec del contractista. 

 
Ni el fet que la Direcció facultativa examinés l'obra durant la seva execució, 

així com els materials, ni la inclusió de parts d'obra en les certificacions, 

eximeixen al contractista d'aquesta responsabilitat. 

 

En el mateix sentit, si l'obra s’arruïna o sofreix un deteriorament greu 

incompatible amb la seva funció amb posterioritat a que hagi finalitzat el 

termini de garantia, per vicis ocults en la construcció a causa d'un 
incompliment del contracte per part del contractista, serà aquest el que 

respondrà dels danys i perjudicis que es produeixin o es manifestin durant 

un termini de deu anys des de la recepció. 

 

El contractista també respondrà durant aquest termini dels danys materials 

causats en l'obra per vicis o defectes que afectin els elements estructurals i 
l'estabilitat de l'obra, comptats des de la data de recepció de l'obra sense 

reserves o de la subsanació d'aquestes. 

 

Les accions per a exigir aquesta responsabilitat derivada dels vicis o 

defectes prescriurà en el termini de dos anys des de que es produeixin o es 

manifestin aquests danys, sens perjudici de les accions que es puguin 
emprendre per a exigir responsabilitats per incompliment contractual. 

 

Transcorregut aquest termini sense que s'hagi manifestat cap dany o 

perjudici, quedarà totalment extingida la responsabilitat del contractista. 
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67) Prerrogatives i facultats de l'Administració 

 
Dins dels límits i amb subjecció als requisits i efectes assenyalats a la LCSP, 

l'òrgan de contractació ostenta la prerrogativa d'interpretar els contractes 

administratius, resoldre els dubtes que sorgeixin en el seu compliment, 

modificar-los per raons d'interès públic, declarar la responsabilitat imputable 

al contractista arran de l'execució del contracte, suspendre l'execució del 

mateix, acordar-ne la resolució i determinar els efectes d'aquesta resolució. 
 

Igualment, l'òrgan de contractació ostenta les facultats d'inspecció de les 

activitats desenvolupades pels contractistes durant l'execució del contracte, 

en els termes i amb els límits establerts a la LCSP. 

 

Els procediments per a l'adopció dels acords relatius a les prerrogatives 

establertes anteriorment, s’instruiran de conformitat amb allò disposat a 
l'article 191 LCSP. 

 

Els acords que adopti l'òrgan de contractació posaran fi a la via 

administrativa i seran immediatament executius. 

 

 
 

68) Recursos 

 

En tant que procediment obert simplificat d'adjudicació, els actes que es 

dictin podran ser objecte de recurs conforme allò disposat a la Llei 39/2015, 

d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 

Públiques, així com a la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la 
Jurisdicció Contenciosa administrativa 

 

 

 

Cardona, 10 de desembre de 2018 

 
L'Alcalde-President, 

 

Ferran Estruch Torrents 
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ANNEX AL PCAP 

 
CONTRACTE DE LES OBRES DEL PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ 

“RESTITUCIÓ DE LES VORERES AFECTADES PEL CREIXEMENT DE LES 

ARRELS DELS ARBRES PLATANERS DEL POLÍGON INDUSTRIAL LA 

CORT DE CARDONA I ADEQUACIÓ DELS ACCESSOS PER A TRÀNSIT 

RODAT A LES PARCEL·LES” A ADJUDICAR PER MITJÀ DE 

PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT 
(expedient 1956/2018) 

 

Model de declaració responsable  

 

A INSERIR EN EL SOBRE 1  

 

"El Sr./La Sra.......................................... amb NIF núm................., en 
nom propi / en representació de l’empresa .............., en qualitat de ..., i 

segons escriptura pública autoritzada davant Notari ......, en data ..... i amb 

número de protocol .../o document ..., CIF núm. .............., domiciliada 

a........... carrer ........................, núm.........., (persona de 

contacte......................, adreça de correu electrònic ................,  telèfon 

núm. ............... i fax núm.. .. .....................), vol participar en la 
contractació relativa a les obres del Projecte bàsic i d'execució “Restitució 

de les voreres afectades pel creixement de les arrels dels arbres plataners 

del polígon industrial La Cort de Cardona i adequació dels accessos per a 

trànsit rodat a les parcel·les” i DECLARA RESPONSABLEMENT: 

 

- Que el perfil d’empresa és el següent: 

 

Tipus 

d’empresa 

Característiques Marcar amb 

una creu 

Microempres

a 

Menys de 10 treballadors, amb un volum 

de negocis anual o balanç general anual 

no superior als 2 milions d’euros. 

 

Petita 

empresa 

Menys de 50 treballadors, amb un volum 

de negocis anual o balanç general anual 

no superior als 10 milions d’euros. 

 

Mitjana 

empresa 

Menys de 250 treballadors, amb un volum 

de negocis anual no superior als 50 

milions d’euros o balanç general anual no 

superior als 43 milions d’euros. 

 

Gran 

empresa 

250 o més treballadors, amb un volum de 

negocis anual superior als 50 milions 

d’euros o balanç general anual superior 

als 43 milions d’euros. 

 

 

- Que les facultats de representació que ostenta són suficients i vigents (si 

s’actua per representació); que reuneix totes i cadascuna de les condicions 
establertes legalment i no incorre en cap de les prohibicions per contractar 

amb l’Administració previstes als articles 65 a 97 de la LCSP. 
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-  Que es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i 
amb la Seguretat Social. 

 

- Que està inscrit en el Registre de Licitadors de la Generalitat de Catalunya 

i/o de l’Administració General de l’Estat i que les dades que hi consten no 

han experimentat cap variació.   

 
- Que disposa de l’habilitació empresarial o professional, així com de la 

solvència econòmica i financera i tècnica o professional exigides en aquest 

plec. 

 

- Que, en el cas de recórrer a solvència externa, compta amb el compromís 

per escrit de les entitats corresponents per a disposar dels seus recursos i 

capacitats per a utilitzar-los en l’execució del contracte. 
 

- Que, en cas que les activitats objecte del contracte impliquin contacte 

habitual amb menors d’edat, disposa de les certificacions legalment 

establertes i vigents per acreditar que totes les persones que s’adscriguin a 

la realització de dites activitats no han estat condemnades per sentència 

ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexuals. 
 

- Que compleix amb tots els deures que en matèria preventiva estableix la 

Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i que 

disposa dels recursos humans i tècnics necessaris per fer front a les 

obligacions que puguin derivar-se del Reial Decret 171/2004, de 30 de 

gener, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, en matèria de 

coordinació d’activitats empresarials. 
 

- Que no ha celebrat cap acord amb altres operadors econòmics destinats a 

falsejar la competència en l’àmbit d’aquest contracte i que no coneix cap 

conflicte d’interessos vinculat a la seva participació en aquest procediment 

de contractació. 

 
- Que, en cas que es tracti d’empresa estrangera, es sotmet a la jurisdicció 

dels Jutjats i Tribunals espanyols. 

 

 

- Que la plantilla de l’empresa està integrada per un nombre de persones 

treballadores amb discapacitat no inferior al 2% o que s’ha adoptat alguna 
de les mesures alternatives previstes en la legislació vigent. 

 

     

 

 

- Que l’empresa disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre les dones i 

els homes. 
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- Que reuneix algun/s dels criteris de preferència en cas d’igualació de 
proposicions previstos al PCAP.  

     

 

 

- Respecte l’Impost sobre el valor afegit (IVA) l’empresa:  

Està subjecte a l’IVA. 
Està no subjecte o exempt de l’IVA i són vigents les circumstàncies que 

donaren lloc a la  no-subjecció o l’exempció. 

 

- Respecte l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) l’empresa: 

Està subjecte a l’IAE. 

Està no subjecte o exempt de l’IAE i són vigents les circumstàncies que 

donaren lloc a la  no-subjecció o l’exempció.  
 

 

- Que, en cas que el licitador tingui intenció de concórrer en unió temporal 

d’empreses, declara: 

 SÍ té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses: 

(indicar noms i circumstàncies dels integrants i la participació de cadascun, 
així com l’assumpció del compromís de constituir-se formalment en unió 

temporal en cas de resultar adjudicataris) 

 

NO té intenció de concórrer en unió temporal d’empreses 

 

 

-Es designa com a persona/es autoritzada/es per a rebre l’avís de les 
notificacions, comunicacions i requeriments per mitjans electrònics a:   

 

Persona/es 
autoritzada/es* 

DNI* Correu 
electrònic 

professional* 

Mòbil 
professional 

    

    

 

*Camps obligatoris. 

 

Si l’adreça electrònica o el número de telèfon mòbil facilitats a efectes d’avís 

de notificació, comunicacions i requeriments quedessin en desús, s’haurà de 
comunicar la dita circumstància, per escrit, a l'Ajuntament de Cardona per 

tal de fer la modificació corresponent. 

 

El licitador/contractista declara que ha obtingut el consentiment exprés de 

les persones a qui autoritza per rebre les notificacions, comunicacions i 

requeriments derivades d’aquesta contractació, per tal que l'Ajuntament de 

Cardona pugui facilitar-les al servei de notificacions electròniques a aquests 
efectes. 
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- Que, en el cas que formulin ofertes empreses vinculades, el grup 

empresarial a què pertanyen és (indicar les empreses que el composen): 
 

- Que es compromet a adscriure els mitjans materials i/o personals que 

l’obra requereixi. 

 

-Que, cas de resultar proposat com a adjudicatari, es compromet a aportar 

la documentació assenyalada en el present PCAP. 
 

(Data i signatura)." 
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ANNEX: MODEL D'OFERTA MILLORES (criteris avaluables de 

forma automàtica) 
CONTRACTE DE LES OBRES DEL PROJECTE “RESTITUCIÓ DE LES 
VORERES AFECTADES PEL CREIXEMENT DE LES ARRELS DELS 

ARBRES PLATANERS DEL POLÍGON INDUSTRIAL LA CORT DE 

CARDONA I ADEQUACIÓ DELS ACCESSOS PER A TRÀNSIT RODAT A 

LES PARCEL·LES” A ADJUDICAR PER MITJÀ DE PROCEDIMENT 

OBERT SIMPLIFICAT 

(expedient 1956/2018) 
 
En/Na.....................................amb NIF núm. .............................., domiciliat/da per a tots 

els actes d’aquest procediment de contracte a ....................................., 

carrer.........................................núm. ..........., telèfon........................actuant en nom 

propi (o en representació de l’empresa ..................................................................... 

amb CIF núm. …………................... i domicili social a 

...........................carrer...............................núm.... , amb correu electrònic a efectes de 

notificacions .......................assabentat/da de les condicions exigides per optar a la 

contractació de l’obra del Projecte “Restitució de les voreres afectades pel creixement 

de les arrels dels arbres plataners del Polígon Industrial La Cort de Cardona i 

adequació dels accessos per al trànsit rodat a les parcel·les”, i assabentat/da dels 

criteris d’adjudicació establerts en el plec de clàusules administratives reguladores 

d’aquest contracte 

 

DECLARO RESPONSABLEMENT que em comprometo al següent: 

 

Ampliació del termini de garantia de l’obra 

 
___ SÍ 

 

___ NO 
 
Període de garantia que s’ofereix. ________ anys ( _________ any/s d’ampliació 
respecte l’any establert) 
 
 

Assumpció d’excessos d’amidaments 

 
___ SÍ  Assumpció de fins al _______% (consignar si l’empresa 

assumeix  fins al 5 o fins al 10% d’amidament del PEM de l’obra 
per excés d’amidament sens cost per l’Ajuntament) 

___ NO 
 
(Lloc, data i signatura del licitador) 
 

IL·LM. SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE CARDONA 
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